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Comune di CIVITAVECCHIA
Provincia di ROMA

OGGETTO: Intervento di efficientamento energetico dell’Edificio di
Via Frezza n.3 - CIVITAVECCHIA

COMMITTENTE: A.T.E.R. Comprensorio di Civitavecchia
Via Don Lorenzo Milani, n.6 - CIVITAVECCHIA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(Art. 3, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
(Art. 43, commi 1 e Art. 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE IMPORTO

Importo esecuzione lavori
Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza

Totale appalto

Civitavecchia, li

11 Progettista:

Il Responsabile del procedimento:




Comune di CIVITAVECCHIA
Provincia di ROMA

Repertorio n.

del

CONTRATTO D’APPALTO
per I’esecuzione dei lavori di in localita
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso I’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune,
gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,
codice fiscale | | | | [ [ |||l 1l] epartita IVA _| | | |||l ]]]] che rappresenta nella sua qualita di
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltantey;
b)-
nato a il , residente in , via , In
qualita di dell’impresa con sede
in , via
codice fiscale |_| | L] |epart1taIVA| L L || cheagiscequale impresa

appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto

notaio in , Tep. /racc. in data , tra essa medesima e le
seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via ;

codice fiscale |_|_|_|_|_[_|_[CIZCIZCZEZ] e partita IVA ||||||||||||

2- impresa

con sede in , via ;
Codlceﬁscalel||||||||||||||||epart1‘faIVA ||||||||||||

3- impresa

con sede in , via ;

codice fiscale |_|_|_|_|_[_ |- CIZCZEZ] e partita IVA ||||||||||||

4- impresa

con sede in , via , ;

codice fiscale |_|_|_|_|_| [/ e partita IVA [

nonché I’'impresa (D)

con sede in , via , ;

codice fiscale | | | | | L Ll LI Ll] e partita IVA || || LII|LLl] , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatorey;

nonché )
con sede in , via ,
codice fiscale | | | | | LI LLILLIlLl epartita IVA | | | | ||| L]l|]]|, cooptata ai sensi dell’articolo 92,

comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.



Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni
con il mio consenso.
PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n.

......... in data , esecutiva, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un importo

dei lavori da appaltare di euro ,(3) di cui euro oggetto dell’offerta di

ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione

appaltante e non oggetto dell’offerta, ed euro quale corrispettivo per la progettazione
esecutiva gia predeterminato dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

b) che in seguito a (4), il cui verbale di gara ¢ stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio del comunen.  in data , 1 lavori sono
stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

c¢) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016

d) che ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, il responsabile unico del procedimento e
I’appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve alcune, il verbale di cantierabilita in data ,
rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

e checon , esecutiva ai sensi di legge, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di ;
e che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si ¢ preso atto dell’intervenuto

finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli
artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. ¢ 192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢
stato, quindi, disposto di aggiudicare 'appalto mediante , avvalendosi del criterio
del , con offerta , € di stipulare il relativo contratto con
determinazione del corrispettivo a ;

e che il bando per la ¢ stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi
previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro

, di cui relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti
dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

e che il giorno , ad esito della procedura di gara, ¢ stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto l'impresa , che si ¢ dichiarata
disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di
Euro , oltre IVA %, per complessivi Euro , (Pimpresa ha
regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell'offerta);

e che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di
gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I'appalto
¢ stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

e che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica
e finanziaria della citata impresa;

e che i lavori sono finanziati con:

e che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita
e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state
pubblicate nel seguente modo:



Pubblicazioni Data Prodotto editoriale | Descrizione | Indizizzo
internet
Albo Pretorio della stazione| / /20
appaltante:
Ufficio delle pubblicazioni| / /20
dell’Unione europea
Gazzetta Ufficiale Repubblica| / /20
Italiana:
Quotidiani nazionali /20
Quotidiani locali /20
Internet: /20
e che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ¢ s.m.i. , la si ¢
costituita fideiussore con polizza n. , emessa in data , nell’interesse
dell’impresa esecutrice ed a favore di , agli effetti e per l'esatto adempimento
delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto
del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si riterra obbligata in

solido con I'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare ’importo della
garanzia su semplice richiesta dell' Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

Oovvero

e che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. ¢ stata versata garanzia
definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di
tesoreria provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;

Oovvero

e che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ¢ facolta
dell’amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita, e che ’esonero dalla prestazione della garanzia ¢ stato
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente
motivato:

e che l'importo garantito ai sensi del precedente punto ¢ ridotto del , Cosi come
previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avendo l'impresa
aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

11 sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

21 registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009,
o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001;

307 inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

e che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , non risultano
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.



Antimafia A

il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il
termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, 1’ (ente)
recedera dal contratto;

Antimafia B

ai sensi dell’articolo 29 della 1. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione
antimafia, dato che I’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo
di :

in data prot. n. ¢ stata inviata [’ultima comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi ¢ passato il termine dilatorio di
cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo I’espletamento della verifica del possesso
dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Igs. 50/2016 1’aggiudicazione definitiva ¢
divenuta efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO

1 comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:



(1) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia autosufficiente
in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo

(2) Qualora l'impresa non sia in possesso dei requisiti per la progettazione e, in sede di offerta, abbia scelto di associarsi con i
soggetti ai quali affidera la progettazione esecutiva, invece di indicarli semplicemente; in assenza della fattispecie cancellare
I'intero periodo.

a) (3) Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente I'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di

gara e I'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

a) (4) Completare con le parole "procedura aperta" oppure con le parole "procedura ristretta" a seconda del caso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del contratto

1.

. L'importo contrattuale ammonta a euro

Il/La nella persona del , affida all'impresa e per essa
al  costituito  sig. , che accetta, l'appalto relativo ai lavori di

. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

l'esecuzione dei lavori citati in premessa

. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e

suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con

, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta
dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate, nonché di quelle
contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000.

. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato

Speciale d’appalto.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Art.2 Corrispettivo del contratto

(diconsi euro )
di cui:
a)  euro per lavori veri e propri, di cui:
a.1) euro per costo del personale;
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;
b) euro per oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza;
Cod. Descrizione della categoria Importo %

. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
. Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo”, I’importo contrattuale resta fisso e invariabile,

come determinato dall'offerta dell'appaltatore, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
dei lavori.



Art.3

Art.4

Condizioni generali del contratto

1.

L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri ¢ modalita dedotti e risultanti dal capitolato
speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali ai

quali si applica il ribasso contrattuale.

. Sono estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m.

19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ,
all'indirizzo , presso .(5)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante .(6)

. At sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal

n "

documento allegato al presente contratto sotto la lettera , ¢/sono autorizzat a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i signor .(7) autorizzat _ ad operare sul conto
di cui al comma 4.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT _ (8) - (9) - (10) - (11 - . (12),
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle
generalitd dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
dall’accensione del conto stesso.

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso
la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per 1'esercizio
delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

(5) Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una

societa.

(6) Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che

regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

(7) Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

(8) Numero di controllo (due cifre)

(9) CIN (una lettera)

(10) Coordinata ABI (5 cifre)

(11) Coordinate CAB (5 cifre)

(12) Numero di conto corrente (12 cifre)



Art.5

Art.6

Art.7

RAPPORTI TRA LE PARTI

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I'lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per 1 motivi
descritti nel verbale di consegna per somma urgenza che qui si intende integralmente riportato,
ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

2. 11 tempo wutile per ultimare tutti i1 lavori in appalto ¢ fissato in giorni
( ) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo
contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del
contratto, pena la facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Sospensioni o riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ¢ ammessa la sospensione dei
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera. La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo
strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui ’interruzione
di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP
disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione
permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. 1 direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento
dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa
le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all' ANAC.



Art.8

Art.9

4.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine

fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di
proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali
o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra,
l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il
termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore,
soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente
ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla
durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi
possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza
contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in
contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i
motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a

cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del
procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Premio di accelerazione

1.

Non ¢ previsto un premio di accelerazione.

Oneri a carico dell'appaltatore

1.

2.

5.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli

a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantiert;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee ¢ risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la



Art.10

Art.11

Art.12

Art.13

6.

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.29.

Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢

stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore
dei lavori che puo controllare 'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni
caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta in sede di gara.

Invariabilita del corrispettivo

1.

2.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
l'art. 106, comma 1, lettera a, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sul valore stimato
dell’appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate
ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I’assicurazione e che rispondano ai requisiti di



10.

11.

solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia
verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti 1 casi in cui ¢ richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si applica

quando disposto nell'Art.14.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento

sulla base dei documenti contabili indicanti la quantitd, la qualitd e l'importo dei lavori

eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione
dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.1.

Il pagamento della rata di saldo avverra entro giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia

fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché di una
polizza indennitaria decennale ai sensi dell’articolo di cui all’Art.26, comma 4, del presente
contratto.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, comma 2, del codice civile.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono
lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’Art.4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’Art.1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge




Art.14

Art.15

n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione
del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle
rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
Trascorsi 1 termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 1/5 ( un
quinto ) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante e trascorsi
60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che 'opera o il lavoro siano stati eseguiti a
regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le
eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione
o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati
risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantitd, ma anche per qualita dei
materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende
altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’opera da
collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario conferire 1’incarico di collaudo, si da luogo
ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ¢
emesso dal direttore dei lavori ed ¢ confermato dal responsabile del procedimento non oltre
tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e
1 mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, 1'organo di collaudo potra disporre
che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal
residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

In caso di discordanze, fra la contabilita e 1'esecuzione, difetti € mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto ¢ stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e
228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il
termine perentorio di 3 ( tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve
essere approvato dalla Stazione appaltante.



Art.16

Art.17

10. 1II certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste
che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere
formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del
procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando
le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

11 1l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

13. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D,Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ha facolta di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica
Certificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti. In
particolare il recesso dal contratto puo' avvenire nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione;

k) m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all’appaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Recesso dal contratto

1. L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016. Tale facolta
¢ esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta
Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del
recesso.

Antimafia A

2. L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 del D.Igs. 159/2011.

Antimafia B



Art.18

Art.19

Art.20

Art.21

2. L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.Igs. 159/2011.

Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non
fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 ¢
s.m.i., sara portata alla cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio e per
materia / alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui
agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore ¢ obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni
il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto o
della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento} di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione
all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita (fino
all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis,
primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) presso la prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) di in data , numero , al sensi
dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo I’attivazione
della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo




Art.22

Art.23

Art.24

periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Ai fini del comma 1, ¢ stata accertata 1’idonea presentazione della domanda di
iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella white list tenuta dalla
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di , nella/e sezione/i nella/e
sezione/i dalla data del (oppure, in caso di RTI)13) nelle white
list come segue:
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Terrltorlale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Terrltorlale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;
° impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;

edi tali condizioni ¢ data immediatamente notizia alla/e prefettura/e (Ufficio/i Territoriale/i di
Governo) competente/i e, in caso di successivo diniego di iscrizione si procedera al recesso dal
contratto ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fatte salve
le ipotesi in cui I’opera sia in fase di ultimazione ai sensi del comma 3 della stessa norma (in
caso di RTI, aggiungere) ovvero le ipotesi di cui all’articolo 37, commi 18 e 19, del decreto
legislativo n. 163 del 2006.

(13) Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare
le singole indicazioni in caso di iscrizione in piu sezioni della white list con date di decorrenza diverse.

Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finaziari gli appaltatori, 1 subappaltatori e 1
subcontraenti devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali accesi prezzo banche
o presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, come richiesta dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa
di risoluzione del contratto.

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo
del contratto di lavori.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali ¢ ammesso il
subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo;
¢) il concorrente dimostri 1I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui
all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016,. n.50 e s.m.i., e fermi restando i limiti
previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per cento
dell’importo delle opere e non puo essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
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1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, 'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

(14) numero in data rilasciata  dalla

societa/dall'istituto agenzia/filiale di
(15) per l'importo di euro pari al (16) per

cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,

nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di .(17)

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004,
n. 123.

(14) (Completare con le parole "polizza assicurativa" oppure "fideiussione bancaria" a seconda del caso.)
(15) (Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede)

(16) (La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale; qualora 'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualita, la garanzia ¢ ridotta della meta.)

(17) (Completare con le parole "regolare esecuzione" oppure "collaudo provvisorio" a seconda del caso.)

Obblighi assicurativi

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I’impresa ha prestato
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata in
premessa, per I'importo di Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93
comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del
% dell'importo garantito.
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la
Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente,
fermo restando che I’'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta
del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.
4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a
quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi,
ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emessa il
da , per un importo garantito di Euro , cosi come previsto nel bando
di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro
per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.
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Art.26

Art.27

Art.28

Art.29

DISPOSIZIONI FINALI

1.

Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la ditta

appaltatrice si obbliga:

e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

e a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di
sicurezza..

Documenti che fanno parte del contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non

materialmente allegati allo stesso e conservati presso 1’ente committente:

2.

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) il disciplinare di gara (oppure) la lettera d'invito;

c) verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

d) provvedimento di aggiudicazione definitiva;

e) l'offerta tecnica e l'offerta economica;

f) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

g) documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:

h) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;l'elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3,,
comma 3;

1) 1piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81;

j) il cronoprogramma;

k) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli Art.24 e Art.26;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d’appalto.

I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante presso

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il
capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a
quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea,
ai sensi degli articoli 14 ¢ 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle
condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.
165 del 2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale

dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato
1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono
fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.

2.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.



3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

E richiesto, 10 Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che a mia richiesta 1'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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