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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, CON UN SOLO 

OPERATORE ECONOMICO ED AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO, NELLE FORME DELL’ACCORDO 

QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 CO. 3 DEL D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ED IN VIA RESIDUALE ED EVENTUALE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA-ESECUTIVA) DEGLI STABILI CORRENTI IN CIVITAVECCHIA ALLA VIA ___________NN. 

______________ DI PROPRIETÀ DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA E/O AD ESSA CONFERITI IN 

GESTIONE DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU ̀ VANTAGGIOSA, AI 

SENSI DELL’ART. 95 COMMA 2 DEL PREDETTO D.LGS E DA COMPENSARE -OVE E/O FIN QUANDO LA 

NORMATIVA LO RENDA POSSIBILE- MEDIANTE IL CD. SCONTO IN FATTURA DI CUI ALL’ART. 121 CO. 1 LETT. A) 

DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 LUGLIO 2020 N. 77, 

AUTORIZZATA ED APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL D.G. N. _______ DEL ________ - CIG 

__________________ - CUP_____________ 

TRA 

ATER del comprensorio di Civitavecchia, con sede legale in Civitavecchia, Via don Milani n. 6 (00053), C.F. e P.IVA 

00905381000, in persona del Direttore Generale ed in quanto tale legale rappresentante p.t., dr. Emiliano Clementi, domiciliato 

ai presenti fini presso la sede legale dell’Azienda, di seguito anche “Ater Civitavecchia” o la “Società”; 

E 

[●] con sede legale in [●], [●] n. [●], C.F. e P.IVA [●] iscritta nel Registro delle Imprese di [●] n. [●], in persona di [●], nato/a a [●] 

il [●], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, che agisce nella sua qualità di [●] della predetta società, in virtù 

dei poteri [●] di seguito anche l’“Appaltatore” o l’”Aggiudicatario” ed insieme ad ATER CIVITAVECCHIA, le “Parti”. 

PREMESSO CHE 

a. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia, (in seguito, anche solo 

“Ater Civitavecchia” o “Ater”) istituita per trasformazione del preesistente IACP con legge regionale 3 settembre 2002 n. 

30, nel seguito denominata “Legge”, e ̀ un ente pubblico economico dotato di personalità ̀ giuridica, di autonomia 

imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di 

Gestore del patrimonio immobiliare affidatole, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri 

soggetti pubblici per le politiche abitative; 

b. l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia ha ormai orientato, da tempo, tutta la propria politica manutentiva verso i più 

alti standards qualitativi e di efficienza energetica conseguendo, in tal modo, non sono un evidente beneficio a carico dei 

propri inquilini ma, anche, importanti rimborsi a fondo perduto delle somme impiegate per perseguire tale orientamento; 

c. l’Ater è proprietaria dei fabbricati siti in Civitavecchia alla Via _________ nn. ____ (in seguito indicati anche solo come 

“Stabili”); sugli Stabili sono stati previsti, a far data dall’anno 2021, interventi di ristrutturazione importante di primo 

livello e, in particolare, lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale (in seguito indicati anche solo 

come “Lavori”) tesi a conseguire standards di efficienza energetica elevatissimi, con positive ricadute -in termini di comfort 

abitativo e risparmio di spesa- per gli assegnatari; 
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d. nell’ottica di provvedere alla razionalizzazione di tali Lavori sul proprio patrimonio immobiliare nonché su quello 

affidato in gestione insistente sugli Stabili ha ritenuto opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi 

tramite la stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche solo “Accordo”) mediante il quale regolamentare gli appalti 

specifici che verranno assegnati e disciplinati con appositi Contratti Applicativi o Ordini applicativi all’operatore 

economico aggiudicatario della relativa procedura durante il periodo di validità dell’Accordo medesimo; 

e. in ragione di quanto sopra, con Determinazione n. ________ del __________ ATER CIVITAVECCHIA ha autorizzato 

l’indizione di una procedura negoziata – ai sensi dell’ART. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e dell’art. 63 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - per l’affidamento, nelle forme dell’accordo quadro di cui all’art. 54 co. 3 del D. Lgs. 

50/2016, dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale (ed in via residuale ed eventuale dei servizi 

di progettazione definitiva-esecutiva) degli stabili correnti in Civitavecchia alla via -______________ nn. ______________ 

di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente piu ̀ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs e da compensare -ove e/o 

fin quando la normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 

del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 (CIG- _____________; CUP ___________); 

f. la procedura di cui sopra è stata aggiudicata a [#] (rif. comunicazione del [#] 2017); 

g. ATER CIVITAVECCHIA nelle more delle verifiche di legge/ha ultimato le verifiche di legge relative al possesso dei 

requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/17, in materia di 

antimafia di cui al D. Lgs n. 159/2011, nonché rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall’ Appaltatore relative al possesso 

dei requisiti speciali di partecipazione richiesti dalla procedura comparativa di cui sopra; 

h. contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, l’Appaltatore rilascia la garanzia definitiva di cui al successivo 

art. 18) e le polizze assicurative di cui all’art. 19);   

i. è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. 

 Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra identificate e domiciliate, convengono e stipulano quanto 

segue. 

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

1.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dei Lavori i 

seguenti Documenti (tutti depositati presso ATER CIVITAVECCHIA, ancorché non materialmente allegati al presente 

Accordo), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o 

richiamati nel presente Accordo: 

1.2.01 la lettera di invito alla procedura negoziata; 

1.2.02 il Tariffario dei Prezzi della Regione Lazio;   

1.2.03 Codice Etico, Modello D. Lgs. n. 231/2001 dell'ATER CIVITAVECCHIA,  

1.2.04 Offerta aggiudicataria della gara; 
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1.2.05 Cauzione definiva; 

1.2.06          Polizze assicurative.      

1.2.07 DGUE 

1.2.08 domanda di partecipazione  

1.3. L’esecuzione dei Lavori è regolata dalla seguente documentazione (in seguito anche solo “Documentazione Contrattuale”): 

a) dalle clausole del presente Accordo Quadro che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti 

tra ATER CIVITAVECCHIA e l’Aggiudicatario;  

b) dai singoli Contratti Applicativi e/o Ordini Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo Quadro; 

c) dalle disposizioni e dichiarazioni di cui alla documentazione richiamata sub 1.2; 

d) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora 

in vigore; 

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili. 

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo e quelle contenute nei 

Documenti sopra citati, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti 

summenzionati, vale l’interpretazione più favorevole ad ATER CIVITAVECCHIA. In ogni caso, e comunque nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole del presente Accordo, o di loro parti, non determineranno la 

nullità dell’intero Accordo.  

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI                                                                                                                                    

2.1. Salvo quanto diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente Accordo, sia al 

singolare che al plurale, il significato qui di seguito loro attribuito: 

a) Accordo indica il presente Accordo Quadro, avente ad oggetto lavori edili di efficientamento energetico e consolidamento 

sismico su edifici di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla predetta azienda. 

b) Appaltatore indica l’operatore economico cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il presente Accordo; 

c) Applicativo indica ciascun Contratto (stipulato ove il valore della richiesta specifica sia uguale o superiore ad 

€ 150.000,00) o Ordine Applicativo (stipulato ove il valore della richiesta specifica sia inferiore ad € 150.000,00), emesso da 

ATER CIVITAVECCHIA, con il quale verranno commissionati i Lavori. Considerata la natura dell’Accordo Quadro, che fissa 

condizioni generali in via preventiva, detti Applicativi, descrivono in modo puntuale le lavorazioni affidate, gli immobili che ne 

sono interessati e le tempistiche entro le quali devono essere realizzate. Nei casi in cui le lavorazioni affidate prevedano 

l'impiego di materiali e/o forniture il cui valore economico non è contemplato prezzi risultanti dal ribasso offerto 

dall'Appaltatore, esso deve essere proposto dall'Appaltatore sulla base delle indicazioni fornite dall'ATER, e le parti 

sottoscriveranno un Contratto Applicativo, con i quale i profili essenziali delle lavorazioni affidate nel rispetto del presente 

Accordo e dei documenti di cui all'art 1, saranno integrati dagli ulteriori elementi concordati dalle parti. In tutti gli altri casi, le 

lavorazioni saranno commissionate mediante Ordini applicativi che si intenderanno comunque accettati dall’Appaltatore 

all’atto del loro ricevimento; 
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d) Aree, indica i fabbricati e/o le porzioni degli Stabili ove devono essere svolti i lavori oggetto del presente Accordo, secondo 

quanto risultante dalla documentazione tecnica e/o dagli ordinativi e/o dalla ; 

e) Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque 

denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per l’avvio dei Lavori ed esecuzione degli stessi, qualunque sia 

l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa 

applicabile; 

f) Certificato di Collaudo indica il certificato emesso al termine delle attività di collaudo dei Lavori e all’esito positivo dello 

stesso; 

g) Codice indica il nuovo Codice degli appalti e delle Concessioni, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche; 

h) Committente o Stazione Appaltante indica ATER CIVITAVECCHIA S.p.A.; 

i) Consegna indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui all’Appaltatore vengono consegnati - anche in parte - 

i Lavori oggetto del presente Accordo; 

j) Corrispettivo indica il corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi; 

k) Direttore dei Lavori indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, con il compito di svolgere tutte le funzioni 

previste dalla normativa vigente a lui delegate dal Committente; 

l) Documenti indica la Documentazione Contrattuale del presente Accordo, costituenti parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

m) Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni 

della lex specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Accordo; 

n) Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, 

interloquendo con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dei Lavori; 

o) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, nelle parti ancora in vigore; 

p) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, cui è demandata la 

titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento; 

q) Lavori indica le prestazioni da eseguirsi ai sensi dell’Accordo presso gli Stabili, nonché tutte le prestazioni previste 

nell’Accordo medesimo e nei Documenti ad esso allegato, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del 

precedente art. 1; 

r) Subcontraente indica ogni avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ultimo stipula un Sub Contratto, di qualsiasi importo, 

relativo o comunque connesso alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. 

ARTICOLO 3 – OGGETTO 

3.1. Con il presente Accordo Quadro ATER CIVITAVECCHIA affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione sugli Stabili dei 

lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale (ed in via residuale ed eventuale dei servizi di progettazione 

definitiva-esecutiva) degli stabili correnti in Civitavecchia alla via ________________nn. ______________ di proprietà dell’Ater 

del comprensorio di Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs e da compensare -ove e/o fin quando la normativa lo renda 
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possibile- mediante il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di 

conversione 17 luglio 2020 n. 77, secondo le condizioni generali stabilite in via preventiva nel presente Accordo e negli atti in 

esso richiamati ovvero ad esso allegati. Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso gli Stabili individuati dall’Ater al 

momento dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, tuttavia, non vincola in alcun modo l'ATER il quale, infatti, sarà 

libero di vendere, cedere la gestione degli immobili, acquistarne altri o, in ogni caso non sottoporli ad alcuna attività 

manutentiva. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata al "Elenco Immobili" non legittimerà alcun indennizzo o 

risarcimento per l'Appaltatore.  

3.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento 

e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo, oltreché 

di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che verranno impartite da ATER 

CIVITAVECCHIA.  

3.3. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che è interesse primario di ATER CIVITAVECCHIA che 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga con tempestività e duttilità e si obbliga a predisporre, sin 

dalla sua sottoscrizione, tutte le attività - comprese quelle prodromiche – per garantire l’avvio tempestivo dell’esecuzione. 

L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovrà altresì garantire la continuità dello svolgimento di eventuali altri 

interventi concomitanti sul Sito, ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con ATER CIVITAVECCHIA, 

tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di ridurre al minimo le interferenze derivanti dall’esecuzione 

dei predetti interventi. 

3.4. ATER CIVITAVECCHIA non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti/Ordini 

Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l’importo del presente Accordo. ATER CIVITAVECCHIA si riserva, altresì, la 

facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto 

al successivo art. 5. In tali casi l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione 

a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Diversamente, l’Appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni 

alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al successivo comma.   

3.5. L’Appaltatore risponderà verso ATER CIVITAVECCHIA della perfetta esecuzione dei Lavori, rimanendo obbligato, in 

caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale ed esclusivo carico e fatto salvo il risarcimento di 

ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da ATER CIVITAVECCHIA. 

ART. 4. GLI APPLICATIVI  

4.1. In ragione della natura del presente Accordo Quadro, tutti gli interventi per l’esecuzione dei singoli Lavori come di seguito 

ulteriormente dettagliati, nonché la durata dei medesimi, saranno di volta in volta affidati e specificati all’Appaltatore con 

appositi Contratti Applicativi o Ordini applicativi che saranno trasmessi all’Appaltatore mediante specifici ordini di servizio.  

4.2. L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere per accettazione i predetti ordinativi e ad eseguire, per ciascuno di essi, le 

prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni tecniche d’intervento, di tutte le norme di legge e di 

tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.  
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4.3. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali Applicativi, qualora accertate 

esigenze di coordinamento funzionale, ovvero, di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa 

senza che l’Appaltatore possa pretendere alcunché.  

4.4. Ciascun eventuale Contratto Applicativo e Ordine Applicativo conterrà, di regola, almeno le seguenti indicazioni:  

 Progetto Esecutivo dei Lavori (salva l’ipotesi in cui l’Ater assegni eccezionalmente all’aggiudicatario anche le attività di 

progettazione); 

 corrispettivo a misura dei lavori, suddiviso secondo le relative categorie SOA; 

 durata dei lavori (con indicazione dei termini di inizio e fine e, se previsti, intermedi); 

 cronoprogramma dei lavori; 

 termine di consegna del POS al CSE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 modalità di attuazione dell'Applicativo; 

 ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento, comprensivi degli oneri della 

sicurezza. 

4.5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Applicativo, qualora, in rapporto alla 

specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a 

integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza tuttavia modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’Accordo 

quadro.  

4.6. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’Accordo Quadro e nei conseguenti eventuali Applicativi, 

comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà 

richiedere e/o pretendere ulteriori compensi che non siano stati con essi espressamente pattuiti. 

ARTICOLO 5 – DURATA DELL’ACCORDO 

5.1. La durata dell'Accordo Quadro è fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto come 

risultante dalla marcatura temporale. Il valore del presente Accordo Quadro non impegna, quindi, la Committente ad affidare 

gli appalti specifici, peraltro fino alla sua concorrenza, mentre l'affidatario rimane vincolato ad eseguire il contratto per 

l'importo stabilito e per il tempo di vigenza dell'Accordo Quadro. 

5.2. Il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dalla circostanza che l’importo complessivo 

preventivato, non venga raggiunto con i singoli Contratti Applicativi e salvo, invece, che tale importo venga raggiunto in un 

termine inferiore. In ogni caso, non potranno essere emessi Applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente 

Accordo.  

5.5. Resta inteso che la protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi dei commi che precedono, non darà 

all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere diversi da quelli scaturenti dal presente 

Accordo e dall’Offerta. 

5.4. E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l’individuazione della durata temporale dei Lavori oggetto dei 

medesimi. 

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI E REFERENTI 
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6.1. Ogni avviso, comunicazione o documento relative all’esecuzione dell’Accordo dovrà essere effettuata, salvo che sia 

altrimenti stabilito, per iscritto, mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati: 

a)   per Ater Civitavecchia S.p.A.: 

Via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia (RM) 

tel. 0766.54911, fax tecnico 0766.549120 

PEC: aterciv@legalmail.it  

indirizzo internet www.atercivitavecchia.it, 

Responsabile del Procedimento: ing. Emanuela Gravina; gravina@atercivitavecchia.it 

b) per l’Appaltatore: 

Via [●] 

E-mail/P.E.C.: [●] 

Referente: [●]; pec: [●]; 

6.2. Ciascuna Parte dovrà, altresì, comunicare all’altra mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata, l’eventuale 

variazione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del 

Referente dell’APPALTATORE dovrà essere preventivamente autorizzata da ATER CIVITAVECCHIA. In assenza di una 

specifica comunicazione effettuata secondo le modalità previste dal presente articolo ogni variazione sarà inefficace. 

6.3. In particolare, ATER CIVITAVECCHIA, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori effettueranno le loro 

comunicazioni all’APPALTATORE mediante note/Ordini di Servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere 

restituita firmata dall’APPALTATORE per avvenuta conoscenza. 

ARTICOLO 7 – IMPORTO DELL’ACCORDO 

7.1. L’importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro ammonta ad € 5.300.000,00 oltre IVA di legge. Tale importo è 

comprensivo (sia della cassa di previdenza nel caso di assegnazione anche di attività progettuali), sia degli oneri per la sicurezza 

nel caso di Lavori, oneri il cui importo non è possibile predeterminare anticipatamente e verranno computati di volta in volta in 

relazione alle attività da svolgere all’interno dei singoli contratti e non è soggetto ad alcun ribasso di gara.  

Invero, relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenza (non ribassabili), 

trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di emissione dei singoli 

Applicativi. Saranno inoltre predisposti i relativi D.U.V.R.I. o P.S.C. che costituiranno parte integrante degli Applicativi. 

7.2. L’Appaltatore riconosce ed accetta che gli importi e le prestazioni oggetto del presente Accordo sono stati stimati in via 

presuntiva e che la mancata corresponsione di tutto il corrispettivo massimo sopra previsto non potrà costituire per 

l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione per l’Appaltatore che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi 

ulteriore corrispettivo o somma. 

7.3. Gli effettivi quantitativi dei Lavori ed i connessi importi economici elaborati sulla base del ribasso effettuato 

dall’Appaltatore in sede di gara, come descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati, saranno determinati 

dalla stazione appaltante con i singoli Applicativi; pertanto i predetti valori sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze 

e previsioni della Stazione Appaltante, da considerarsi non vincolante per la medesima.  

mailto:aterciv@legalmail.it
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7.4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell’Appaltatore, 

salvo quelle espressamente previste, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l’aggiudicazione dei 

Contratti Applicativi/Ordini applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016.  

7.5. L’Appaltatore è vincolato alla realizzazione dei Lavori che, in esecuzione del presente Accordo, saranno richiesti da ATER 

CIVITAVECCHIA e formalizzati con specifici Applicativi, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei medesimi, 

nei limiti definiti dal presente Accordo. Laddove i lavori ordinati dalla Società dovessero risultare inferiori ai quantitativi 

stimati, l’Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della medesima. 

7.6. ATER CIVITAVECCHIA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo del presente 

Accordo di cui al precedente comma 7.1 che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 

35, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016.  

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI  

8.1. I corrispettivi, al netto dell’IVA, per l’esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Applicativi emessi in esecuzione del presente 

Accordo, saranno contabilizzati a misura con riferimento al computo metrico di ogni singolo progetto esecutivo determinato 

secondo Listino Tariffa dei Prezzi Regione Lazio tempo per tempo vigente, risultanti dall’applicazione del ribasso offerto in 

sede di gara. I LAVORI in tal modo remunerati, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le 

modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati. 

Per la valutazione di eventuali altre lavorazioni non definite dal sopra citato listino prezziario regionale, si farà riferimento ai 

prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, assoggettati tutti al ribasso offerto dall'Appaltatore. 

I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, rappresentano la somma delle componenti 

relative ai materiali, alla manodopera (specializzata, qualificata e comune), ai noli, ai trasporti necessari per la realizzazione 

delle quantità unitarie di ogni voce, alle opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, 

assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia 

delle Aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti. 

I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore comprendo anche le relative incidenze percentuali 

per spese generali e utili dell'Impresa, nonché comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione 

in sicurezza (costi cosiddetti oneri "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri' dell'appaltatore, in quanto insiti in 

ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08). 

I prezzi riportati nelle singole voci, come risultati dall’applicazione del ribasso, comprendono quindi gli oneri della sicurezza 

afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.I., sorveglianza 

sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale prevista nell’art. 32 del D.P.R. 207/10). 

Invece i costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso d’asta, afferenti la singola opera, saranno computati nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e XV.2, afferente ad ogni 

singolo contratto o ordine applicativo.  

8.2. La Stazione Appaltante procederà alla definizione dell’oggetto del singolo appalto, specificando con ogni singolo 

Applicativo la tipologia, la quantità ed i termini di esecuzione dei lavori richiesti.  
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8.3. I prezzi scaturenti dall’Offerta dell’Appaltatore sono ritenuti congrui dallo stesso in base ai propri calcoli, alle proprie stime, 

alle proprie indagini e in considerazione della tipologia di affidamento.  

8.4. Nei prezzi di cui sopra inoltre sono compresi e compensati le attività, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati: 

a. tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, approvazioni e 

autorizzazioni che si rendessero necessari; 

b. tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti 

quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per rendere i 

Lavori oggetto del presente Accordo completi a regola d’arte, funzionali e pronti per l’uso a cui sono destinati; 

8.5. Sono, inoltre, a totale carico dell’Appaltatore: 

a. le spese per indagini sui sotto-servizi ed opere impiantistiche eventualmente interferenti con i Lavori;  

b. le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.); 

c. le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni; 

d. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche sia private; 

e. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture 

in genere;  

f. tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo e nella relativa Documentazione 

Tecnica; 

g. tutte le spese dovute per: 

1. la progettazione posta a base di gara; 

2. le spese per gli asseveratori tecnici e fiscali,  

3. i professionisti abilitati che rilasceranno il visto di conformità 

4. la Direzione Lavori, determinate sulla scorta del DM 17/06/2016, 

mediante acquisto del relativo credito di imposta maturato dai tecnici (al valore nominale della fattura) o attraverso 

versamento dell’equivalente valore dell’incarico professionale alla stazione appaltante, affinche ́ ne disponga il 

pagamento, il tutto come ritenuto piu ̀ opportuno e conveniente dalla stessa stazione appaltante. Sono altresì a carico 

dell’aggiudicatario il rimborso degli eventuali costi sostenuti dalla stazione appaltante per l’espletamento della 

procedura di gara (ivi compresa la commissione si gara). In ragione del fatto che la normativa vigente in tema di 

superbonus dispone che la stazione appaltante sia l'unica responsabile del credito fiscale maturato e ceduto mediante 

l'applicazione dello sconto in fattura, l’operatore economico accetta incondizionatamente che l’Ater avrà la facoltà di 

scegliere a sua discrezione ed incaricare le figure professionali sub 1., 2., 3., 4. i cui costi saranno a carico di esso 

aggiudicatario (che accetterà incondizionatamente la scelta e la nomina dei tecnici da parte di Ater). Tali costi verranno 

da esso aggiudicatario ribaltati in fattura ad Ater con applicazione dello sconto. 

ARTICOLO 9 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

9.1. I prezzi di cui al precedente art. 8 non saranno assoggettati ad alcuna revisione e devono intendersi come fissi e invariabili.  
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9.2. In considerazione della durata dell’Accordo Quadro è esclusa l’applicabilità delle norme del Codice Civile o di ogni altra 

disposizione di legge che consentano all’Appaltatore di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali e dei corrispettivi per 

l’esecuzione dei Lavori, qualunque eventualità possa verificarsi.  

9.3. Non si applicano gli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile.  

ARTICOLO 10 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

10.1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore in conseguenza degli Applicativi emessi sarà effettuato sulla base di 

Stati Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), secondo le modalità previste dalla normativa sul cd. superbonus (primo SAL al 

completamento del 30% dei lavori, secondo SAL al completamento del 60% dei lavori e saldo al completamento dell’opera). Il 

compenso delle lavorazioni avverrà, fin quando possibile ed ove applicabile, mediante il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 

co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Per le lavorazioni cui è 

applicabile la normativa sul cd. superbonus pagabili mediante il cd. sconto in fattura l’aggiudicatario dichiara di rinunciare a 

chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo indicato nell'Applicativo di cui al co. 18 art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (estensibile 

al 30% fintanto che l’attuale normativa di cui alla l. 77/2020 lo consenta). Per le altre prestazioni non soggette a detta normativa, 

l’anticipazione predetta è subordinata alla preventiva costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa dell'importo pari al valore dell’anticipazione prevista, maggiorata del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve 

essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 

autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti 

nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario 

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione.  

10.2. Il conto finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento invita 

l’Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni. 

10.3. La rata di saldo – in assenza di contestazioni relativamente all’esecuzione dei lavori – è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo 

l’avvenuta emissione del Certificato di Collaudo e della relativa fattura. 

10.4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori verrà operata una 

ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione 

del conto finale. 

10.5. I pagamenti, tenuto conto della complessità della rendicontazione e contabilizzazione, saranno effettuati entro 30 (trenta) 

giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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10.6. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformità a quanto previsto nel relativo atto 

costitutivo, ogni operatore economico costituente il raggruppamento/consorzio è tenuto a fatturare le operazioni relative 

all’esecuzione dei lavori di propria competenza. La mandataria/capogruppo ha l’onere di trasmettere ad ATER 

CIVITAVECCHIA le fatture emesse dalle mandanti/consorziate e la documentazione delle stesse di cui al successivo comma 7, 

unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati 

esclusivamente alla mandataria/capogruppo. In conformità a quanto previsto nel relativo atto costitutivo, la 

mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. n. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti/consorziate. 

10.7. Al termine delle attività, e prima dell’ultimo pagamento a saldo, l’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER 

CIVITAVECCHIA una dichiarazione di assenza di eventuali richieste di risarcimento danni, da parte di terzi, provocati 

dall’Appaltatore medesimo o dai suoi incaricati alla data del saldo ovvero una fideiussione pari all’importo dei danni 

eventualmente lamentati e richiesti da terzi. 

10.7. Tutti i pagamenti a favore dell’Appaltatore - previa verifica, da parte di ATER CIVITAVECCHIA, sulla regolarità delle 

posizioni contributiva e fiscale dell’Appaltatore effettuata ai sensi della normativa vigente in materia - saranno subordinati, 

altresì, all’acquisizione da parte di ATER CIVITAVECCHIA, della documentazione di cui all’articolo 105 del Codice attestante 

la regolarità contributiva, nonché alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di idonea documentazione in ordine 

all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché la 

regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori. L’Appaltatore dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante 

il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare 

riferimento agli obblighi retributivi. 

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

11.1 L’Appaltatore assume l’obbligo di effettuare i Lavori, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi necessari, 

gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Accordo e nei 

relativi documenti tecnici nonché alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi indicate, ed a mantenere - per 

tutta la durata dell’Accordo - un’organizzazione stabile di mezzi e risorse. 

11.2 I Lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le autorizzazioni, raccomandazioni e/o 

prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia - e di quelle 

eventualmente applicabili che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del presente Accordo - e delle prescrizioni e 

modalità di cui a tutti i relativi documenti e, in particolare, della Documentazione contrattuale e dei documenti tecnici di cui al 

precedente art. 1.2., e in conformità - oltre che al presente Accordo e a tutti i relativi documenti – e alla documentazione 

predisposta per ciascun Applicativo. 

11.3 L’Appaltatore conosce e accetta il fatto che, contestualmente all’esecuzione dei Lavori, potranno avere luogo sul Sito anche 

i lavori di realizzazione di altri interventi. 

L’Appaltatore, pertanto, si obbliga ad eseguire i Lavori in modo da: 

a) garantire il coordinamento necessario con tutti i soggetti che dovranno eventualmente eseguire su una o più Aree, all’interno 

del Sito, gli altri interventi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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1. gli altri appaltatori individuati da ATER CIVITAVECCHIA;  

2. ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che - a qualsiasi titolo - sia stato autorizzato e/o incaricato da ATER 

CIVITAVECCHIA; 

b) consentire a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di accedere ad una o più Aree, o a parti di esse, per l’esecuzione degli 

interventi e/o attività di propria competenza e fare tutto quanto possibile per consentire loro di rispettare i relativi tempi di 

esecuzione. 

11.4. Nell’adempimento dei propri obblighi, l’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sua esclusiva cura e 

spese: 

1. all’esecuzione dei Lavori e all’adempimento di ogni altra attività connessa nei tempi previsti in ciascun Applicativo; 

2. all’esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore - anche se non esplicitamente richiamati, ivi 

incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA; 

3. all’esatta esecuzione delle prestazioni migliorative offerte;   

4. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture 

assicurative previste dai Documenti; 

5. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., conformemente a quanto previsto nella documentazione tecnica; 

6. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dei Lavori; 

7. ad applicare, e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di 

stipulazione dell’Accordo - e quelle successive, eventualmente emanate in corso di esecuzione - fino al termine dello 

stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e a ritenere l’adempimento ricompreso nel corrispettivo 

contrattuale; 

8. assicurare, in qualsiasi momento, ai collaboratori del Direttore dei Lavori l’accesso alle Aree e fornire agli stessi tutta 

l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, anche attraverso la messa a disposizione di 

personale e materiale occorrenti per prove, controlli, misure e verifiche; 

9. a redigere e consegnare i documenti di cui alla documentazione tecnica, nonché ad aggiornare gli stessi, secondo le 

tempistiche e le modalità ivi previste. 

11.5. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura con ATER 

CIVITAVECCHIA o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare i Lavori, né sottrarsi 

all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando sin da ora all’eccezione di cui 

agli artt. 1460 e 1461 c.c.  

11.6. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di 

rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione a tutte le persone che 

esplicano attività a favore dello stesso - tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di 

qualsivoglia altra natura - e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere 
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cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto 

dell’Accordo, manlevando e garantendo ATER CIVITAVECCHIA da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima 

dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel corrispettivo. 

11.7. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza 

nonché a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e 

dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché le condizioni economiche e 

normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti. 

ARTICOLO 12 – OPERE ESCLUSE  

12.1.  ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà piena ed insindacabile di commissionare ad altre imprese l’esecuzione dei 

Lavori sugli Stabili che, a giudizio esclusivo della stessa, richiedano una particolare tecnica specializzata,  siano oggetto di 

speciali brevetti o siano oggetto di un finanziamento da parte di enti e/o amministrazioni diversi dall'ATER stesso e/o lo 

reputino necessario per una migliore realizzazione dei Lavori, senza che in merito l’Appaltatore possa avere nulla a che 

pretendere.  

ART. 13 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

13.1.  Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore, in relazione a ciascun eventuale APPLICATIVO 

conseguente all’Accordo Quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite 

senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo la Documentazione contrattuale e/o 

l’ordine/contratto applicativo o che, dopo la loro accettazione o messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

13.2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento; 

qualora l’Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto 

Applicativo conseguente all’Accordo Quadro con attribuzione delle relative spese a carico dell’Appaltatore.  

13.3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano 

disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico 

dell’Appaltatore, in caso contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione 

originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.  

13.4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali Applicativi conseguenti 

all’Accordo Quadro non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o 

dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e 

verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad ATER 

CIVITAVECCHIA. 

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

14.1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.  

14.2. A tal fine, l’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Accordo e agli Applicativi emessi in esecuzione 

del presente Accordo, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essi relativi, da effettuarsi 
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esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

14.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, per ciascuna transazione 

relativa al presente Accordo ed agli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il Codice Identificativo di Gara 

(CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato in epigrafe al presente Accordo. 

14.4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, l’Appaltatore ha dichiarato gli estremi del conto corrente 

dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, secondo quanto indicato nel Modello 

allegato al presente Accordo. 

14.5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ater Civitavecchia ed alla Prefettura, Ufficio 

territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (proprio 

contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sia venuta a conoscenza e si impegna ad inserire nei contratti 

sottoscritti con i propri contraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

14.6. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite tramite l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

14.7. L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, 

di cui alla L. 136/2010. 

14.8. ATER CIVITAVECCHIA ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con tutti i subappaltatori e 

tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai Lavori sia inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

14.9. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizie dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 procedono all’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale informandone contestualmente ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente.  

ARTICOLO 15 – CONTROLLI DA PARTE DI ATER CIVITAVECCHIA 

15.1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la più ampia facoltà di verificare, anche per mezzo del Direttore dei Lavori, le 

modalità ed i tempi di esecuzione dei Lavori, per controllarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. 

15.2. Il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori potrà essere realizzato anche attraverso una serie di visite ispettive, sia 

programmate sia non programmate, che potranno essere svolte dal Direttore dei Lavori o suoi Direttori Operativi, personale 

della Società, in contraddittorio con l’Appaltatore o da Terzi delegati dalla medesima.  

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE E CESSIONE DEI CREDITI 

16.1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice, è vietata la cessione del presente Accordo e dei relativi Applicativi 

sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è da ritenersi nullo di diritto.  



 
 

15 
 
 

16.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice, nel rispetto dei 

principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010, così come secondo le previsioni del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito in Legge 17 

luglio 2020 n. 77 e ss.mm.ii. 

16.3. L’Atto di Cessione, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da notificarsi ad ATER 

CIVITAVECCHIA, dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di 

bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, 

rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CIG. 

16.4. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione dei precedenti commi dà diritto ad ATER 

CIVITAVECCHIA di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di 

ATER CIVITAVECCHIA al risarcimento dei danni. 

16.5. Resta inteso che ATER CIVITAVECCHIA intende far salve, anche nei confronti del Cessionario, tutte le eccezioni e riserve 

che dovesse far valere nei confronti del Cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o 

maturando a favore della Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 17 – GARANZIA 

17.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, il 

Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data ________ dalla _________ avente n. _______ di importo 

pari ad Euro cinquecentotrentamila= (530.000/00) in favore dell’ATER CIVITAVECCHIA.  

17.2 Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta dell’ATER CIVITAVECCHIA. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito 

principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 

dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 

l’ATER CIVITAVECCHIA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 

17.3 La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il 

rispetto degli impegni assunti, salva comunque la risarcibilità del maggior danno causato dell'appaltatore. La garanzia 

definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: 

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro 

disposta in danno dell’Appaltatore; 

- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del singolo Appalto specifico. 

17.4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla 

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle 
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condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’ATER CIVITAVECCHIA verso l’Appaltatore - a 

seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. 

17.5 La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, 

nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In 

caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, l’ATER CIVITAVECCHIA si riserva di raggruppare le 

quote di svincolo della garanzia. 

17.6 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla dell’ATER 

CIVITAVECCHIA. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali 

o per qualsiasi altra causa l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal 

ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ATER CIVITAVECCHIA. 

ARTICOLO 18 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

18.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al presente Accordo nonché agli Applicativi emessi in esecuzione dello 

stesso. 

18.2. L’Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione 

ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all’Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 

18.3. L’Appaltatore è altresì responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività ad ATER 

CIVITAVECCHIA ed ai dipendenti e consulenti di ATER CIVITAVECCHIA, e a terzi in genere, anche per fatto doloso o 

colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione 

dei Lavori e si obbliga a tenere indenne e manlevare ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento 

danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, legale, ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni. 

18.4. L’Appaltatore ha consegnato ad ATER CIVITAVECCHIA, contestualmente alla stipula del presente Accordo, le seguenti 

polizze assicurative: 

a. una polizza assicurativa CAR/RCT a copertura: 

i. dei danni subiti da Ater Civitavecchia S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori, con i seguenti massimali: 

- partita 1 – opere in esecuzione: somma assicurata pari ad Euro [valore di aggiudicazione, compresi gli oneri per la sicurezza]; 

- partita 2 – opere preesistenti: massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (cinquemilioni/00); 

- partita 3 – demolizione e sgombero, con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (unmilione/00); 

ii. della responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori, con massimale non inferiore ad Euro 20.000.000,00 per 

sinistro. 

b. una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per 

danni patrimoniali e materiali (compresi danni all’opera), con decorrenza dalla data di stipula del presente Accordo e sino alla 

data d'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Tale polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 5.000.000,00; 

c. una polizza di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e verso Prestatori di Lavoro (cd. RCT/O) con massimali non 

inferiori a: 
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i.  RCT: Euro 5.000.000,00 per sinistro (cinquemilioni/00); 

ii. RCO: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con limite di Euro 2.500.000,00 (duemilioniecinquecento/00) per 

persona. 

d. una polizza RCA ovvero un’assicurazione per la copertura delle responsabilità civile (Polizza RCA) per tutti i veicoli di 

proprietà e/o in uso soggetti ad assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge n°990/69 e successive modificazioni ed 

integrazioni, con un massimale non inferiore a quanto previsto dalla Legge Applicabile. 

Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa e dovranno prevedere 

esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Committente Ater Civitavecchia S.p.A., salvo il caso di 

dolo. 

18.5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei lavori relativi al primo Applicativo e 

cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione con esito positivo 

relative all’ultimo Applicativo e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori relativi all’ultimo 

Applicativo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai precedenti commi.  

18.6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio da parte dell’Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo Schema-tipo 2.3 

allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

18.7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. 

18.8. L’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER CIVITAVECCHIA, prima della data di Consegna e - in ogni caso - prima della 

sottoscrizione del presente Accordo - e, in ogni caso, prima della Consegna relativa al primo Applicativo (anche qualora essa 

dovesse avvenire nelle more della stipula del presente Accordo) - i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi 

relativi al periodo di validità delle polizze di cui ai precedenti commi. 

18.9. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta 

l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare 

nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del 

singolo Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro.  

18.10. Nel caso di cui al precedente art. 18.9, l’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, 

decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di 

sottoscrizione del presente Accordo Quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo 

per volontà dell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni di Ater Civitavecchia S.p.A., la Società si riserva la 

facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra 

ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. 

18.11. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le assicurazioni di cui al presente 

articolo che, in tal caso, saranno prestate anche a favore dell’Appaltatore (ai sensi dell’art. 1891 c.c.). I relativi costi saranno 

addebitati all’Appaltatore. 

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO  
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19.1. Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo, è ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

19.2. Le Parti danno atto che ATER CIVITAVECCHIA resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e l’Appaltatore, 

manlevando l’Appaltatore integralmente ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire 

rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore verso ATER CIVITAVECCHIA per il corretto e puntuale 

adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di ogni terzo incaricato dall’Appaltatore per la 

realizzazione dei Servizi. 

19.3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Ater acquisisce d'ufficio il Durc in 

corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc, con la 

partecipazione alla presente gara l’appaltatore aggiudicatario, anche in rappresentanza dei subappaltatori, autorizza la stazione 

appaltante ad effettuare il cd. intervento sostitutivo di cui all’art. 30, co. 5, D.Lgs. 50/2016. 

19.4 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo 

responsabile nei confronti dell’Ater per le prestazioni subappaltate. 

19.5 Si avrà responsabilita ̀ solidale in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.  

19.6 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo ̀ formare oggetto di ulteriore subappalto.  

19.7 Il subappalto in assenza della autorizzazione dell’Ater o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo 

all’Ater il diritto di risolvere il contratto. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in 

subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell’Ater purche ́: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i 

19.8 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di 

un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione 

di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

19.9 Non si configurano come attivita ̀ affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

19.10 L’operatore economico concorrente, che risulterà aggiudicatario, riconosce sin da ora all’Ater la facoltà di avvalersi del 

potere sostitutivo nei termini di legge in ordine al versamento degli oneri tributari/previdenziali ovvero delle retribuzioni non 

corrisposte dall’aggiudicatario ai propri lavoratori e/o ai lavoratori del subappaltatore. 

19.11. L’Ater non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.  
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19.12. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, in allegato alla fattura per il pagamento dei SAL ai sensi del precedente art. 

10, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti per le 

prestazioni affidate in subappalto, nonché - ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 - per quelle relative ai subcontratti di forniture.  

19.13. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o dei subcontraenti di forniture, entro il 

predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento dei SAL, ATER CIVITAVECCHIA sospende il successivo 

pagamento a favore dell’Appaltatore. Ove il mancato pagamento venga motivato con la contestazione della regolarità dei 

Lavori eseguiti da parte del subappaltatore, ATER CIVITAVECCHIA, previo accertamento del Direttore dei Lavori, sospende i 

pagamenti a favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella 

misura accertata dal Direttore stesso. 

19.14. In ogni caso, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione della documentazione di cui all’art. 105, 

comma 9, del Codice, nonché al rispetto da parte dello stesso delle previsioni di cui alla L. 136/2010. 

19.15. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione 

dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

ARTICOLO 20 – VARIANTI 

20.1.  Eventuali varianti sul presente Accordo Quadro e/o sui singoli Applicativi conseguenti al medesimo possono essere 

autorizzate nei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 21 – PENALI 

21.1. Ferme restando le clausole penali eventualmente richiamate nella Documentazione Contrattuale, nel caso di mancato 

rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo o Ordine applicativo conseguente al presente 

Accordo Quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) 

dell’importo dell’intervento oggetto dell’Applicativo i cui termini sono stati violati.  

21.2. Le penali di cui al presente articolo che, per ciascun Applicativo, complessivamente non potranno superare il 10% 

dell’importo dell’intervento di cui all’Applicativo trovano applicazione cumulativamente. Fermo restando quanto previsto ai 

successivi commi, nel caso in cui l’importo delle penali superi il predetto valore del 10%, ATER CIVITAVECCHIA ha il diritto 

di risolvere l’Accordo, ai sensi del successivo art. 24. 

21.3. In caso di eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione previsto nei singoli Applicativi, 

superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, può essere dichiarata la risoluzione dell’Accordo, a discrezione di ATER 

CIVITAVECCHIA e senza obbligo di ulteriore motivazione.  

21.4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni eventualmente 

sopportati da ATER CIVITAVECCHIA a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente 

Accordo e dei singoli Applicativi da parte dell’Appaltatore. 

21.5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai fini del SAL, registrata secondo 

apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in occasione dei SAL successivi. Resta salva la facoltà di ATER 

CIVITAVECCHIA, ai fini dell’incameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali, di rivalersi sulla 

cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore. 



 
 

20 
 
 

21.6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di ATER CIVITAVECCHIA di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva 

prestata dall’Appaltatore. 

21.7. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l’Appaltatore dall’obbligo di portare a completamento i Lavori 

oggetto degli Applicativi. 

ARTICOLO 22 – RECESSO  

22.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ATER 

CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal presente Accordo Quadro e dai 

singoli Applicativi ai sensi ed alle condizioni dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che l’Appaltatore possa vantare 

eccezioni od opposizioni. 

22.2. Nel caso in cui ATER CIVITAVECCHIA si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto 

di contraria indicazione, ad ultimare l’esecuzione degli Applicativi in corso di adempimento. In tal caso, all’Appaltatore - a 

definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il pagamento dei Lavori correttamente 

eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi in corso di adempimento al momento del 

recesso. 

22.3. Qualora il Direttore dei Lavori ordini all’Appaltatore di non ultimare l’esecuzione degli Applicativi in corso di 

adempimento al momento del recesso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà 

esclusivamente il pagamento dei Lavori correttamente eseguiti al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni 

previsti nei singoli Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso, il pagamento dei materiali già approntati, ove 

ritenuti utili da ATER CIVITAVECCHIA, nonché il decimo dell’importo degli interventi oggetto dei singoli Applicativi in 

corso al momento del recesso e non ancora eseguiti, calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a 

base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

22.5. Il presente articolo si applica anche con riferimento a ciascun Applicativo. 

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

23.1. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Accordo, nel Capitolato tecnico, nei 

Documenti e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ATER CIVITAVECCHIA si riserva 

la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi, previa diffida ad 

adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di 

grave inadempimento accertato ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

23.2. ATER CIVITAVECCHIA si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo e gli Applicativi in corso di 

esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a. qualora, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., dagli 

articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., per reati di usura, di riciclaggio, 
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nonché per frodi nei riguardi di ATER CIVITAVECCHIA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti 

comunque interessati ai Lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

b. perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei Lavori, quali - a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo - il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

c. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo 

nell’esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;  

d. manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell’esecuzione dei Lavori (dimostrabile per ritardi 

nell’esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l’esecuzione dell’Accordo, 

procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc…); 

e. mancato inizio delle attività entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna ; 

f. mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente; 

g. abbandono dei Lavori per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi; 

h. mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D. Lgs. n. 

81/2008 o dei piani di sicurezza e degli Ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del 

Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza; 

i. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e 

previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato; 

j. mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui ai precedenti 

articoli 18 e 19; 

k. mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’Appaltatore, il 

subcontraente o il terzo subcontraente; 

l. fallimento dell’Appaltatore, fatta salva la speciale disciplina prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

m. violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 11, 15, 17 ed ai successivi artt. 27 e 28; 

n. nei casi di cui al precedente art. 22; 

o. in caso di inadempimento ovvero tre rifiuti opposti al contratto applicativo o ordine applicativo formulato dall’Ater  

ARTICOLO 24 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

24.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo Quadro, ovvero 

dei conseguenti contratti applicativi, è competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia. 

ARTICOLO 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

25.1. Il presente Accordo, tutti i relativi Documenti ed i singoli Applicativi sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di 

appalti di lavori e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, dalle norme contenute nelle Direttive 

Comunitarie, nel D. Lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora 

in vigore), nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nel d.lgs. n. 159/2011, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi e in 
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tutta la documentazione contrattuale e di gara, nel D.Lgs. n. 81/2008, nella L. n. 136/2010 nonché, per quanto non regolato dalle 

precedenti disposizioni, nelle norme del Codice Civile. 

ARTICOLO 26 – TRASPARENZA 

26.1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a. che non vi è stata mediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Accordo; 

b. di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le 

imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare la conclusione del presente Accordo; 

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a 

rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo e degli Applicativi rispetto agli obblighi con esso 

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d. di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e ss. della L. n. 287/1990; 

e. di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da 

reato (in ottemperanza al quale ATER CIVITAVECCHIA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, - pubblicato sul relativo sito internet www.Ater Civitavecchia.it), impegnandosi ad astenersi - 

nell’espletamento del presente Accordo - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo 

Decreto; 

26.2. Qualora risultasse inveritiera o violata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, laddove nel 

corso del presente rapporto contrattuale non venissero rispettati gli impegni ivi assunti, l’Accordo si intenderà risolto di diritto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,  per fatto o colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di 

tutti i danni derivanti dalla risoluzione, ATER CIVITAVECCHIA avrà il diritto di risolvere l’Accordo a norma del precedente 

art. 18 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti. 

ARTICOLO 27 – LEGGE SULLA PRIVACY E CODICE ETICO DI ATER CIVITAVECCHIA 

27.1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’esecuzione dell’Accordo 

Quadro saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE n. 679/16 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito, il 

“Codice della Privacy”). Le Parti si impegnano altresì a trattare i dati personali provenienti dalle stesse unicamente per le 

finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro. 

27.2. Resta inteso che le Parti, ciascuna per quanto di loro competenza, rivestiranno la qualifica di Titolare del trattamento dei 

dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’Accordo e si obbligano a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da 

qualsivoglia responsabilità e conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione della normativa vigente in materia di 

privacy. 

27.3. L’Appaltatore garantisce ATER CIVITAVECCHIA, per sé ed eventuali soggetti terzi convolti nell’esecuzione delle attività 

oggetto del presente Accordo, il pieno rispetto dei principi contenuti nel proprio modello elaborato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 

e s.m.i., nonché del Codice Etico di ATER CIVITAVECCHIA, e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 

http://www.arexpo.it/
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approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014), disponibili 

presso tutte le sedi di ATER CIVITAVECCHIA e pubblicati sul sito internet www.Ater Civitavecchia.it, di cui dichiara di aver 

preso visione per accettazione in sede di sottoscrizione del presente Contratto. L’Appaltatore prende atto che l’inosservanza dei 

predetti documenti ed atti integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima ATER 

CIVITAVECCHIA a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice 

Civile. 

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE 

28.1. L’Appaltatore, il subappaltatore e l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegna a dare comunicazione 

tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria Impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del presente Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato 

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p..  

28.2. ATER CIVITAVECCHIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’Impresa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche 

relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis c.p. 

28.3. L’esercizio delle facoltà di cui sopra è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla 

preventiva comunicazione alla Prefettura ai fini di cui all’art. 32 D.L.  90/2014 e s.m.i.. 

28.4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, sin d’ora, al rispetto delle previsioni che potranno essere contenute nel Protocollo di 

Legalità che ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura di Civitavecchia hanno in previsione di sottoscrivere tra cui, in 

particolare, l’applicazione dei controlli di cui al D. Lgs. n. 159/2011 anche con riferimento ai contratti di subappalto, ed ai sub-

contratti in genere, che saranno sottoscritti in corso di esecuzione del presente Accordo da parte dell’Appaltatore, 

indipendentemente dal loro valore. 

ARTICOLO 29 – SPESE DI ACCORDO QUADRO E TRATTAMENTO FISCALE 

29.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, ivi comprese quelle fiscali, relativi all’Accordo, all’esecuzione dello 

stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i singoli Applicativi nonché gli 

eventuali atti aggiuntivi all’Accordo), sono a carico dell’Appaltatore. Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le ulteriori 

eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, 

per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

29.2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo sono effettuate nell’esercizio di impresa e che 

trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai 

sensi del D.P.R. n. 633/1972. 

ARTICOLO 30 - STIPULA IN MODALITÀ ELETTRONICA 
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30.1. La stipula dell’Accordo Quadro può avvenire in modalità cartacea ovvero, in via alternativa, anche con l’utilizzo della 

firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 31 – RINVIO 

31.1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Accordo Quadro si rinvia alla disciplina contenuta nella 

Documentazione Contrattuale nonché ai singoli Contratti Applicativi. 

 

 

L.C.S. 

Civitavecchia, [#] 

ATER CIVITAVECCHIA S.p.A. 

...................  

____________________________________________ 

L’APPALTATORE 

….............................. 

____________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato 

attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed 

approvano specificamente le seguenti clausole: art.1 (Premesse e documenti) art. 3 (Oggetto) art. 4 (Applicativi) art. 5 (Durata 

dell’Accordo) art. 7 (Importo dell’Accordo), art. 8 (Corrispettivi), art. 9 (Invariabilità dei prezzi), art. 10 (termini di pagamento e 

fatturazione), art. 11 (Obblighi dell’Appaltatore), art. 12 (Opere escluse) art. 13 (Responsabilità ed obblighi dell’esecutore per i 

difetti di esecuzione dei lavori) art. 16 (Divieto di cessione e cessione dei crediti) art. 17 (Garanzie), art. 18 (Polizza assicurativa 

per rischi da esecuzione, responsabilità civile verso terzi), art. 19 (Subappalto) art. 21 (Penali), art. 22 (Recesso), art. 23 (Clausola 

risolutiva espressa), art. 24 (Soluzione delle controversie - Foro competente) art. 29 (Spese di accordo quadro e trattamento 

fiscale) 

 

L’APPALTATORE 

 

____________________________________________ 

 

                                              

Documento informatico firmato digitalmente i sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 85 e 

norme collegate 


