REP. N. DEL

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO ED AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO, NELLE FORME
DELL’ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 CO. 3 DEL D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ED IN VIA RESIDUALE ED
EVENTUALE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA) DEGLI STABILI CORRENTI

IN CIVITAVECCHIA ALLA VIA NN. DI PROPRIETA DELL’ATER DEL

COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA E/O AD ESSA CONEFERITI IN GESTIONE DA AGGIUDICARSI
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95
COMMA 2 DEL PREDETTO D.LGS E DA COMPENSARE -OVE E/O FIN QUANDO LA NORMATIVA LO
RENDA POSSIBILE- MEDIANTE IL CD. SCONTO IN FATTURA DI CUI ALL’ART. 121 CO. 1 LETT. A) DEL
D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 LUGLIO 2020 N. 77,
AUTORIZZATA ED APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL D.G. N. _  DEL - CIG

- CUP

TRA
ATER del comprensorio di Civitavecchia, con sede legale in Civitavecchia, Via don Milani n. 6 (00053), C.F. e P.IVA
00905381000, in persona del Direttore Generale ed in quanto tale legale rappresentante p.t., dr. Emiliano Clementi,
domiciliato ai presenti fini presso la sede legale dell’ Azienda, di seguito anche “Ater Civitavecchia” o la “Societa”;
E
[] con sede legale in [e], [®] n. [e¢], C.F. e P.IVA [e] iscritta nel Registro delle Imprese di [#] n. [e], in persona di [e],
nato/a a [e] il [e], domiciliato per la carica presso la societa che rappresenta, che agisce nella sua qualita di [e] della
predetta societa, in virtu dei poteri [e] di seguito anche 1'” Appaltatore” o 1'"” Aggiudicatario” ed insieme ad ATER
CIVITAVECCHIA, le “Parti”.
PREMESSO CHE
a. L’Azienda Territoriale per I'Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia, (in seguito,
anche solo “Ater Civitavecchia” o “Ater”) istituita per trasformazione del preesistente IACP con legge

regionale 3 settembre 2002 n. 30, nel seguito denominata “Legge”, e un ente pubblico economico dotato di



personalite‘i giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’Azienda ha il
ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di Gestore del patrimonio immobiliare affidatole, quale ente
strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri soggetti pubblici per le politiche abitative;

I’Ater del Comprensorio di Civitavecchia ha ormai orientato, da tempo, tutta la propria politica manutentiva
verso i piu alti standards qualitativi e di efficienza energetica conseguendo, in tal modo, non sono un evidente
beneficio a carico dei propri inquilini ma, anche, importanti rimborsi a fondo perduto delle somme impiegate

per perseguire tale orientamento;

I"’Ater e proprietaria dei fabbricati siti in Civitavecchia alla Via nn. (in seguito indicati anche
solo come “Stabili”); sugli Stabili sono stati previsti, a far data dall’anno 2021, interventi di ristrutturazione
importante di primo livello e, in particolare, lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale
(in seguito indicati anche solo come “Lavori”) tesi a conseguire standards di efficienza energetica elevatissimi,
con positive ricadute -in termini di comfort abitativo e risparmio di spesa- per gli assegnatari;

nell’ottica di provvedere alla razionalizzazione di tali Lavori sul proprio patrimonio immobiliare nonché su
quello affidato in gestione insistente sugli Stabili ha ritenuto opportuno pervenire ad un coordinamento
unitario degli stessi tramite la stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche solo “Accordo”) mediante il
quale regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati e disciplinati con appositi Contratti
Applicativi o Ordini applicativi all’'operatore economico aggiudicatario della relativa procedura durante il
periodo di validita dell’ Accordo medesimo;

in ragione di quanto sopra, con Determinazione n. del ATER CIVITAVECCHIA ha

autorizzato l'indizione di una procedura negoziata - ai sensi dell’ART. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio
2020 n. 76 e dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - per I'affidamento, nelle forme dell’accordo quadro di
cui all’art. 54 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale
(ed in via residuale ed eventuale dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva) degli stabili correnti in

Civitavecchia alla via - nn. di proprieta dell’Ater del comprensorio di

Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs e da compensare -ove e/o fin quando la



i.

normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del

19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 (CIG- ; CUP );

la procedura di cui sopra é stata aggiudicata a [#] (rif. comunicazione del [#] 2017);

ATER CIVITAVECCHIA nelle more dello svolgimento delle verifiche di legge (relative al possesso dei
requisiti generali di moralita di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/17, in
materia di antimafia di cui al D. Lgs n. 159/2011, nonché rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall” Appaltatore
relative al possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti dalla procedura comparativa di cui sopra)
intende dare immediatamente corso all’esecuzione del contratto;

contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, I’Appaltatore rilascia la garanzia definitiva di cui al
successivo art. 18) e le polizze assicurative di cui all’art. 19);

¢, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra identificate e domiciliate, convengono e stipulano

quanto segue.

1.1.

1.2.

ARTICOLO 1 - PREMESSE E DOCUMENTI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e concorrono, quindi, unitamente a

quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione dei

Lavori i seguenti Documenti (tutti depositati presso ATER CIVITAVECCHIA, ancorché non materialmente allegati

al presente Accordo), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti

in essi richiamati e/ o richiamati nel presente Accordo:

1.2.01

1.2.02

1.2.03

1.2.04

1.2.05

1.2.06

1.2.07

Lettera di invito alla procedura negoziata;
Tariffario dei Prezzi della Regione Lazio;
Codice Etico, Modello D. Lgs. n. 231/2001 dell' ATER CIVITAVECCHIA;
Offerta aggiudicataria della gara;
Cauzione definiva;
Polizze assicurative;

DGUE;



1.2.08 Domanda di partecipazione.
1.3. L’esecuzione dei Lavori e regolata dalla seguente documentazione (in seguito anche solo “Documentazione
Contrattuale”):
a) dalle clausole del presente Accordo Quadro che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti tra ATER CIVITAVECCHIA e I’ Aggiudicatario;
b) dai singoli Contratti Applicativi e/o Ordini Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo Quadro;
c) dalle disposizioni e dichiarazioni di cui alla documentazione richiamata sub 1.2;
d) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/10, per le parti
ancora in vigore;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili.
1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Accordo e quelle
contenute nei Documenti sopra citati, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in pitt di uno
dei Documenti summenzionati, vale I'interpretazione piu favorevole ad ATER CIVITAVECCHIA. In ogni caso, e
comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1418 c.c., eventuali nullita di clausole del presente Accordo, o di
loro parti, non determineranno la nullita dell’intero Accordo.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
2.1. Salvo quanto diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente Accordo,
sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito loro attribuito:
a) Accordo indica il presente Accordo Quadro, avente ad oggetto lavori edili di efficientamento energetico e
consolidamento sismico su edifici di proprieta dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in
gestione alla predetta azienda.
b) Appaltatore indica I'operatore economico cui e stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il presente Accordo;
¢) Applicativo indica ciascun Contratto (stipulato ove il valore della richiesta specifica sia uguale o superiore ad
€ 150.000,00) o Ordine Applicativo (stipulato ove il valore della richiesta specifica sia inferiore ad € 150.000,00),
emesso da ATER CIVITAVECCHIA, con il quale verranno commissionati i Lavori. Considerata la natura
dell’ Accordo Quadro, che fissa condizioni generali in via preventiva, detti Applicativi, descrivono in modo puntuale

le lavorazioni affidate, gli immobili che ne sono interessati e le tempistiche entro le quali devono essere realizzate.



Nei casi in cui le lavorazioni affidate prevedano l'impiego di materiali e/o forniture il cui valore economico non e
contemplato prezzi risultanti dal ribasso offerto dall'Appaltatore, esso deve essere proposto dall'Appaltatore sulla
base delle indicazioni fornite dall'ATER, e le parti sottoscriveranno un Contratto Applicativo, con i quale i profili
essenziali delle lavorazioni affidate nel rispetto del presente Accordo e dei documenti di cui all'art 1, saranno
integrati dagli ulteriori elementi concordati dalle parti. In tutti gli altri casi, le lavorazioni saranno commissionate
mediante Ordini applicativi che si intenderanno comunque accettati dall’Appaltatore all’atto del loro ricevimento;

d) Aree, indica i fabbricati e/o le porzioni degli Stabili ove devono essere svolti i lavori oggetto del presente
Accordo, secondo quanto risultante dalla documentazione tecnica e/o dagli ordinativi e/o dai contratti applicativi;
e) Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi,
comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per I'avvio dei Lavori ed esecuzione degli stessi,
qualunque sia 1’Autorita, I'Ente o I'Organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o
integrazioni della normativa applicabile;

f) Certificato di Collaudo indica il certificato emesso al termine delle attivita di collaudo dei Lavori e all’esito
positivo dello stesso;

g) Codice indica il nuovo Codice degli appalti e delle Concessioni, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche;

h) Committente o Stazione Appaltante indica ATER CIVITAVECCHIA;

i) Consegna indica il momento in cui e redatto il processo verbale con cui all’Appaltatore vengono consegnati -
anche in parte - i Lavori oggetto del presente Accordo;

j) Corrispettivo indica il corrispettivo per I'esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi;

k) Direttore dei Lavori indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, con il compito di svolgere tutte le
funzioni previste dalla normativa vigente a lui delegate dal Committente;

1) Documenti indica la Documentazione Contrattuale del presente Accordo, costituenti parte integrante e
sostanziale dello stesso;

m) Offerta indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall’ Appaltatore in fase di gara, in conformita alle

previsioni della lex specialis, sulla base del quale e stato aggiudicato I’ Accordo;



n) Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti
gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dei Lavori;

0) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, nelle parti ancora in
vigore;

p) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, cui e
demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;

q) Lavori indica le prestazioni da eseguirsi ai sensi dell’Accordo presso gli Stabili, nonché tutte le prestazioni
previste nell’Accordo medesimo e nei Documenti ad esso allegato, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale ai sensi del precedente art. 1;

r) Subcontraente indica ogni avente causa dell’Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Sub Contratto, di
qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo
Quadro.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1. Con il presente Accordo Quadro ATER CIVITAVECCHIA affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione
sugli Stabili dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale (ed in via residuale ed eventuale

dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva) degli stabili correnti in Civitavecchia alla via nn.

di proprieta dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione da

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto
D.Lgs e da compensare -ove e/o fin quando la normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto in fattura di cui
all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77,
secondo le condizioni generali stabilite in via preventiva nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati ovvero
ad esso allegati. Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso gli Stabili individuati dall’Ater al momento
dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, tuttavia, non vincola in alcun modo I'ATER il quale, infatti, sara
libero di vendere, cedere la gestione degli immobili, acquistarne altri o, in ogni caso non sottoporli ad alcuna attivita
manutentiva. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata al "Elenco Immobili" non legittimera alcun

indennizzo o risarcimento per 1'Appaltatore.



3.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante 1'esecuzione del
presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che
verranno impartite da ATER CIVITAVECCHIA.
3.3. L’ Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che ¢ interesse primario di ATER CIVITAVECCHIA che
I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga con tempestivita e duttilita e si obbliga a
predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attivita - comprese quelle prodromiche - per garantire 1'avvio
tempestivo dell’esecuzione.
L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovra altresi garantire la continuita dello svolgimento di
eventuali altri interventi concomitanti sul Sito, ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con
ATER CIVITAVECCHIA, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di ridurre al minimo le
interferenze derivanti dall’esecuzione dei predetti interventi.
3.4. ATER CIVITAVECCHIA non e vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo,
Contratti/Ordini Applicativi che esauriscano - in tutto o in parte - l'importo del presente Accordo. ATER
CIVITAVECCHIA si riserva, altresi, la facolta di esaurire I'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a
quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 5. In tali casi I’Appaltatore non avra nulla a
pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale ed
extracontrattuale. Diversamente, 1’Appaltatore & vincolato ad eseguire le prestazioni alle condizioni di
aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al successivo comma.
3.5. L’ Appaltatore rispondera verso ATER CIVITAVECCHIA della perfetta esecuzione dei Lavori, rimanendo
obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale ed esclusivo carico e
fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da
ATER CIVITAVECCHIA.

ART. 4. GLI APPLICATIVI
4.1. In ragione della natura del presente Accordo Quadro, tutti gli interventi per 1'esecuzione dei singoli Lavori come

di seguito ulteriormente dettagliati, nonché la durata dei medesimi, saranno di volta in volta affidati e specificati



all’Appaltatore con appositi Contratti Applicativi o Ordini applicativi che saranno trasmessi all’Appaltatore
mediante specifici ordini di servizio.

4.2. L' Appaltatore si impegna a sottoscrivere per accettazione i predetti ordinativi e ad eseguire, per ciascuno di essi,
le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni tecniche d’intervento, di tutte le
norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante I'esecuzione
dell’ Accordo Quadro.

4.3. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di variare la periodicita e la decorrenza degli eventuali Applicativi, qualora
accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero, di disponibilita economica impongano una diversa
ottimizzazione organizzativa senza che I’Appaltatore possa pretendere alcunché.

4.4. Ciascun eventuale Contratto Applicativo e Ordine Applicativo conterra, di regola, almeno le seguenti
indicazioni:

e Progetto Esecutivo dei Lavori (salva l'ipotesi in cui I’Ater assegni eccezionalmente all’aggiudicatario anche le
attivita di progettazione);

o Corrispettivo a misura dei lavori, suddiviso secondo le relative categorie SOA;

e Durata dei lavori (con indicazione dei termini di inizio e fine e, se previsti, intermedi);

e Cronoprogramma dei lavori;

e Termine di consegna del POS al CSE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,;

e Modalita di attuazione dell' Applicativo;

o Ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento, comprensivi degli oneri
della sicurezza.

4.5. 11 Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Applicativo, qualora, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni
insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza tuttavia modificare in alcun
modo le condizioni sostanziali fissate nell’ Accordo quadro.

4.6. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’Accordo Quadro e nei conseguenti eventuali
Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in

nessun caso potra richiedere e/o pretendere ulteriori compensi che non siano stati con essi espressamente pattuiti.



ARTICOLO 5 - DURATA DELL’ACCORDO
5.1. La durata dell'Accordo Quadro é fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
come risultante dalla marcatura temporale. Il valore del presente Accordo Quadro non impegna, quindi, la
Committente ad affidare gli appalti specifici, peraltro fino alla sua concorrenza, mentre 1'affidatario rimane vincolato
ad eseguire il contratto per l'importo stabilito e per il tempo di vigenza dell' Accordo Quadro.
5.2. Il suddetto termine di validita contrattuale e stabilito indipendentemente dalla circostanza che l'importo
complessivo preventivato, non venga raggiunto con i singoli Contratti Applicativi e salvo, invece, che tale importo
venga raggiunto in un termine inferiore. In ogni caso, non potranno essere emessi Applicativi dopo la scadenza del
termine di durata del presente Accordo.
5.5. Resta inteso che la protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi dei commi che precedono, non dara
all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere diversi da quelli scaturenti dal
presente Accordo e dall’Offerta.
5.4. E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi I'individuazione della durata temporale dei Lavori
oggetto dei medesimi.
ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONI E REFERENTI
6.1. Ogni avviso, comunicazione o documento relative all’esecuzione dell’Accordo dovra essere effettuata, salvo che
sia altrimenti stabilito, per iscritto, mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito
indicati:
a) per Ater Civitavecchia:
Via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia (RM)
tel. 0766.54911, fax tecnico 0766.549120

PEC: aterciv@legalmail.it

indirizzo internet www.atercivitavecchia.it,

Responsabile del Procedimento: ing. Emanuela Gravina; gravina@atercivitavecchia.it
b)per I’ Appaltatore:

Via [e]

E-mail/P.E.C.: [e]


mailto:aterciv@legalmail.it

Referente: [o]; pec: [o];

6.2. Ciascuna Parte dovra, altresi, comunicare all’altra mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata,
I'eventuale variazione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, 'eventuale sostituzione,
anche temporanea, del Referente dell APPALTATORE dovra essere preventivamente autorizzata da ATER
CIVITAVECCHIA. In assenza di una specifica comunicazione effettuata secondo le modalita previste dal presente
articolo ogni variazione sara inefficace.

6.3. In particolare, ATER CIVITAVECCHIA, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori
effettueranno le loro comunicazioni alll APPALTATORE mediante note/Ordini di Servizio redatti in duplice copia,
una delle quali dovra essere restituita firmata dall’ APPALTATORE per avvenuta conoscenza.

ARTICOLO 7 - IMPORTO DELL’ACCORDO

7.1. L'importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro ammonta ad € 5.300.000,00 oltre IVA di legge, cui verra
applicata (fatta salva la voce “oneri di sicurezza) la percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di gara

pari a %. Tale importo & comprensivo (sia della cassa di previdenza nel caso di assegnazione anche

di attivita progettuali), sia degli oneri per la sicurezza nel caso di Lavori, oneri il cui importo non é possibile
predeterminare anticipatamente e verranno computati di volta in volta in relazione alle attivita da svolgere
all’interno dei singoli contratti e non & soggetto ad alcun ribasso di gara.

Invero, relativamente all’'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenza (non
ribassabili), trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di
emissione dei singoli Applicativi. Saranno inoltre predisposti i relativi D.U.V.RIL o P.S.C. che costituiranno parte
integrante degli Applicativi.

7.2. L’ Appaltatore riconosce ed accetta che gli importi e le prestazioni oggetto del presente Accordo sono stati
stimati in via presuntiva e che la mancata corresponsione di tutto il corrispettivo massimo sopra previsto non potra
costituire per I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione per I’Appaltatore che rinuncia sin da ora a richiedere
ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma.

7.3. Gli effettivi quantitativi dei Lavori ed i connessi importi economici elaborati sulla base del ribasso effettuato

dall’Appaltatore in sede di gara, come descritti nel Capitolato Speciale d”Appalto e nei relativi allegati, saranno
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determinati dalla stazione appaltante con i singoli Applicativi; pertanto i predetti valori sono frutto di una stima al
meglio delle conoscenze e previsioni della Stazione Appaltante, da considerarsi non vincolante per la medesima.
7.4. L'aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti
dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente previste, costituendo I’Accordo Quadro wunicamente la
regolamentazione per 1'aggiudicazione dei Contratti Applicativi/Ordini applicativi, nel rispetto di quanto stabilito
all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016.
7.5. L’ Appaltatore e vincolato alla realizzazione dei Lavori che, in esecuzione del presente Accordo, saranno richiesti
da ATER CIVITAVECCHIA e formalizzati con specifici Applicativi, qualunque risulti essere I'importo complessivo
finale dei medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo. Laddove i lavori ordinati dalla Azienda dovessero
risultare inferiori ai quantitativi stimati, I’Aggiudicatario non potra avanzare alcuna pretesa nei confronti della
medesima.
7.6. ATER CIVITAVECCHIA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del
presente Accordo di cui al precedente comma 7.1 che & un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e
rilevante ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI
8.1. I corrispettivi, al netto dell'IVA, per l'esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Applicativi emessi in esecuzione
del presente Accordo, saranno contabilizzati a misura con riferimento al computo metrico di ogni singolo progetto
esecutivo determinato secondo Listino Tariffa dei Prezzi Regione Lazio tempo per tempo vigente, risultanti
dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. I LAVORI in tal modo remunerati, si intendono finiti,
completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalita e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo
scopo a cui sono destinati.
Per la valutazione di eventuali altre lavorazioni non definite dal sopra citato listino prezziario regionale, si fara
riferimento ai prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, assoggettati tutti al ribasso offerto dall' Appaltatore.
I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, rappresentano la somma delle
componenti relative ai materiali, alla manodopera (specializzata, qualificata e comune), ai noli, ai trasporti necessari

per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, alle opere provvisionali e di protezione, eventuale
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stoccaggio, posa in opera e/ o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti
e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle Aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti.

I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore comprendo anche le relative incidenze
percentuali per spese generali e utili dell'Impresa, nonché comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione
della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti oneri "ex lege", rappresentativi cioe dei soli "rischi propri'
dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).

I prezzi riportati nelle singole voci, come risultati dall’applicazione del ribasso, comprendono quindi gli oneri della
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna impresa (oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.L,
sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale prevista nell’art. 32 del
D.P.R. 207/10).

Invece i costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso d’asta, afferenti la singola opera, saranno computati nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e
XV.2, afferente ad ogni singolo contratto o ordine applicativo.

8.2. La Stazione Appaltante procedera alla definizione dell’oggetto del singolo appalto, specificando con ogni
singolo Applicativo la tipologia, la quantita ed i termini di esecuzione dei lavori richiesti.

8.3. I prezzi scaturenti dall'Offerta dell’ Appaltatore sono ritenuti congrui dallo stesso in base ai propri calcoli, alle
proprie stime, alle proprie indagini e in considerazione della tipologia di affidamento.

8.4. Nei prezzi di cui sopra inoltre sono compresi e compensati le attivita, le prestazioni e gli oneri di seguito
indicati:

a. tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove,
approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;

b. tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati,
nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano
necessari per rendere i Lavori oggetto del presente Accordo completi a regola d’arte, funzionali e pronti per I'uso a
cui sono destinati;

8.5. Sono, inoltre, a totale carico dell’ Appaltatore:

a. le spese per indagini sui sotto-servizi ed opere impiantistiche eventualmente interferenti con i Lavori;
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b. le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.);
c. le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;
d. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche sia private;
e. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle
forniture in genere;
f. tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo e nella relativa
Documentazione Tecnica;

g. tutte le spese dovute per:

1. la progettazione posta a base di gara;

2. le spese per gli asseveratori tecnici e fiscali,

3. i professionisti abilitati che rilasceranno il visto di conformita

4. la Direzione Lavori, determinate sulla scorta del DM 17/06/2016,
mediante acquisto del relativo credito di imposta maturato dai tecnici (al valore nominale della fattura) o attraverso
versamento dell’equivalente valore dell’incarico professionale alla stazione appaltante, affinche ne disponga il
pagamento, il tutto come ritenuto piu opportuno e conveniente dalla stessa stazione appaltante. Sono altresi a carico
dell’aggiudicatario il rimborso degli eventuali costi sostenuti dalla stazione appaltante per 'espletamento della
procedura di gara (ivi compresa la commissione si gara). In ragione del fatto che la normativa vigente in tema di
superbonus dispone che la stazione appaltante sia 1'unica responsabile del credito fiscale maturato e ceduto
mediante l'applicazione dello sconto in fattura, I'operatore economico accetta incondizionatamente che 1’ Ater avra la
facolta di scegliere a sua discrezione ed incaricare le figure professionali sub 1., 2., 3., 4. i cui costi saranno a carico di
esso aggiudicatario (che accettera incondizionatamente la scelta e la nomina dei tecnici da parte di Ater). Tali costi
verranno da esso aggiudicatario ribaltati in fattura ad Ater con applicazione dello sconto.

ARTICOLO 9 - INVARIABILITA DEI PREZZI

9.1. I prezzi di cui al precedente art. 8 non saranno assoggettati ad alcuna revisione e devono intendersi come fissi e

invariabili.
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9.2. In considerazione della durata dell’Accordo Quadro é esclusa I'applicabilita delle norme del Codice Civile o di
ogni altra disposizione di legge che consentano all’Appaltatore di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali e dei
corrispettivi per 1'esecuzione dei Lavori, qualunque eventualita possa verificarsi.
9.3. Non si applicano gli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
10.1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore in conseguenza degli Applicativi emessi sara effettuato
sulla base di Stati Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), secondo le modalita previste dalla normativa sul cd.
superbonus (primo SAL al completamento del 30% dei lavori, secondo SAL al completamento del 60% dei lavori e
saldo al completamento dell’opera). Il compenso delle lavorazioni avverra, fin quando possibile ed ove applicabile,
mediante il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge
di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Per le lavorazioni cui ¢ applicabile la normativa sul cd. superbonus pagabili
mediante il cd. sconto in fattura l'aggiudicatario dichiara di rinunciare a chiedere l'anticipazione del 20%
dell'importo indicato nell'Applicativo di cui al co. 18 art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (estensibile al 30% fintanto che
I'attuale normativa di cui alla 1. 77/2020 lo consenta). Per le altre prestazioni non soggette a detta normativa,
I'anticipazione predetta ¢ subordinata alla preventiva costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari al valore dell’anticipazione prevista, maggiorata del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
10.2. Il conto finale dei Lavori e redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del

Procedimento invita I’ Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni.
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10.3. La rata di saldo - in assenza di contestazioni relativamente all’esecuzione dei lavori - & pagata entro 30 (trenta)
giorni dopo I'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo e della relativa fattura.

10.4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei
lavori verra operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi -
nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale.

10.5. I pagamenti, tenuto conto della complessita della rendicontazione e contabilizzazione, saranno effettuati entro
30 (trenta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture.

10.6. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformita a quanto previsto nel
relativo atto costitutivo, ogni operatore economico costituente il raggruppamento/consorzio e tenuto a fatturare le
operazioni relative all’esecuzione dei lavori di propria competenza. La mandataria/capogruppo ha l'onere di
trasmettere ad ATER CIVITAVECCHIA le fatture emesse dalle mandanti/consorziate e la documentazione delle
stesse di cui al successivo comma 7, unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi
ordinari di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo. In conformita a
quanto previsto nel relativo atto costitutivo, la mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. n. 136/2010 nei
pagamenti effettuati alle mandanti/consorziate.

10.7. Al termine delle attivita, e prima dell’ultimo pagamento a saldo, I’Appaltatore dovra consegnare ad ATER
CIVITAVECCHIA una dichiarazione di assenza di eventuali richieste di risarcimento danni, da parte di terzi,
provocati dall’Appaltatore medesimo o dai suoi incaricati alla data del saldo ovvero una fideiussione pari
all'importo dei danni eventualmente lamentati e richiesti da terzi.

10.7. Tutti i pagamenti a favore dell’Appaltatore - previa verifica, da parte di ATER CIVITAVECCHIA, sulla
regolarita delle posizioni contributiva e fiscale dell’ Appaltatore effettuata ai sensi della normativa vigente in materia
- saranno subordinati, altresi, all’acquisizione da parte di ATER CIVITAVECCHIA, della documentazione di cui
all’articolo 105 del Codice attestante la regolarita contributiva, nonché alla presentazione, da parte dell’ Appaltatore,
di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle ritenute
fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché la regolarita dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.

L’Appaltatore dovra, altresi, produrre idonea documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di
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tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi
retributivi.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
11.1 L’ Appaltatore assume 1'obbligo di effettuare i Lavori, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi
necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel
presente Accordo e nei relativi documenti tecnici nonché alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state
ivi indicate, ed a mantenere - per tutta la durata dell’Accordo - un’organizzazione stabile di mezzi e risorse.
11.2 I Lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le autorizzazioni,
raccomandazioni e/o prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative
vigenti in materia - e di quelle eventualmente applicabili che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del
presente Accordo - e delle prescrizioni e modalita di cui a tutti i relativi documenti e, in particolare, della
Documentazione contrattuale e dei documenti tecnici di cui al precedente art. 1.2, e in conformita - oltre che al
presente Accordo e a tutti i relativi documenti - e alla documentazione predisposta per ciascun Applicativo.
11.3 L’ Appaltatore conosce e accetta il fatto che, contestualmente all’esecuzione dei Lavori, potranno avere luogo sul
Sito anche i lavori di realizzazione di altri interventi.
L’Appaltatore, pertanto, si obbliga ad eseguire i Lavori in modo da:
a) garantire il coordinamento necessario con tutti i soggetti che dovranno eventualmente eseguire su una o pitt Aree,

all’interno del Sito, gli altri interventi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. gli altri appaltatori individuati da ATER CIVITAVECCHIA;
2. ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che - a qualsiasi titolo - sia stato autorizzato e/o incaricato da
ATER CIVITAVECCHIA;

b) consentire a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di accedere ad una o pitt Aree, o a parti di esse, per
'esecuzione degli interventi e/o attivita di propria competenza e fare tutto quanto possibile per consentire loro di
rispettare i relativi tempi di esecuzione.

11.4. Nell’adempimento dei propri obblighi, I’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sua

esclusiva cura e spese:
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. all’esecuzione dei Lavori e all'adempimento di ogni altra attivita connessa nei tempi previsti in ciascun
Applicativo;

. all’esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore - anche se non esplicitamente
richiamati, ivi incluse tutte le attivita necessarie per l'adempimento delle prescrizioni di ATER
CIVITAVECCHIA;

. all’esatta esecuzione delle prestazioni migliorative offerte;

. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e
coperture assicurative previste dai Documenti;

. arispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., conformemente a quanto previsto nella documentazione tecnica;

. arispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dei Lavori;

. ad applicare, e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento
di stipulazione dell’ Accordo - e quelle successive, eventualmente emanate in corso di esecuzione - fino al termine
dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali,
nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e a ritenere 'adempimento
ricompreso nel corrispettivo contrattuale;

. assicurare, in qualsiasi momento, ai collaboratori del Direttore dei Lavori I’accesso alle Aree e fornire agli stessi
tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, anche attraverso la messa a
disposizione di personale e materiale occorrenti per prove, controlli, misure e verifiche;

. aredigere e consegnare i documenti di cui alla documentazione tecnica, nonché ad aggiornare gli stessi, secondo

le tempistiche e le modalita ivi previste.

11.5. L’ Appaltatore non potra per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura con

ATER CIVITAVECCHIA o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare i

Lavori, né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando

sin da ora all’eccezione di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c.

11.6. L’ Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali

in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione
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a tutte le persone che esplicano attivita a favore dello stesso - tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma
saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura - e si assume ogni responsabilita per danni ed infortuni che
possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attivita, direttamente o
indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell’Accordo, manlevando e garantendo ATER CIVITAVECCHIA
da ogni onere, responsabilita o danno che quest’ultima dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel
corrispettivo.
11.7. L’ Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e
sicurezza nonché a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti
da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali,
nonché le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai
propri dipendenti.
ARTICOLO 12 - OPERE ESCLUSE
12.1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facolta piena ed insindacabile di commissionare ad altre imprese
I'esecuzione dei Lavori sugli Stabili che, a giudizio esclusivo della stessa, richiedano una particolare tecnica
specializzata, siano oggetto di speciali brevetti o siano oggetto di un finanziamento da parte di enti e/o
amministrazioni diversi dall'ATER stesso e/o lo reputino necessario per una migliore realizzazione dei Lavori,
senza che in merito I’ Appaltatore possa avere nulla a che pretendere.
ART. 13 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI ESECUZIONE DEI
LAVORI
13.1. Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 1’ Appaltatore, in relazione a ciascun eventuale
APPLICATIVO conseguente all’Accordo Quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore
dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo la
Documentazione contrattuale e/o 1'ordine/contratto applicativo o che, dopo la loro accettazione o messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
13.2. Se I'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione e rimessa al Responsabile Unico del

Procedimento; qualora 1’ Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per

18



il rispetto del Contratto Applicativo conseguente all’Accordo Quadro con attribuzione delle relative spese a carico
dell’ Appaltatore.
13.3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con I’ Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese
delle verifiche sono a carico dell’ Appaltatore, in caso contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle
sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
13.4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali Applicativi
conseguenti all’Accordo Quadro non escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all’ Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad ATER CIVITAVECCHIA.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
14.1. L’ Appaltatore assume, a pena di nullita assoluta del presente Accordo Quadro, tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.
14.2. A tal fine, I’ Appaltatore ha 1'obbligo di utilizzare uno o pitt conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso Poste Italiane, dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Accordo e agli Applicativi emessi
in esecuzione del presente Accordo, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essi relativi,
da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
14.3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, per ciascuna
transazione relativa al presente Accordo ed agli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il Codice
Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorita Nazionale Anticorruzione, come indicato in epigrafe al presente
Accordo.
14.4. Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari ex L. 136/2010, I’Appaltatore ha dichiarato gli estremi del conto
corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, secondo quanto

indicato nel Modello allegato al presente Accordo.
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14.5. L’ Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ater Civitavecchia ed alla Prefettura,
Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (proprio contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui sia venuta a conoscenza e si impegna
ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri contraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
14.6. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite tramite 1"utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
14.7. L’ Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010.
14.8. ATER CIVITAVECCHIA ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con tutti i
subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai Lavori sia inserita, a
pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. 136,/2010.
14.9. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizie dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI DA PARTE DI ATER CIVITAVECCHIA
15.1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la pitt ampia facolta di verificare, anche per mezzo del Direttore dei
Lavori, le modalita ed i tempi di esecuzione dei Lavori, per controllarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.
15.2. Il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori potra essere realizzato anche attraverso una serie di visite
ispettive, sia programmate sia non programmate, che potranno essere svolte dal Direttore dei Lavori o suoi Direttori
Operativi, personale dell’Azienda, in contraddittorio con I’Appaltatore o da Terzi delegati dalla medesima.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE E CESSIONE DEI CREDITI
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16.1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice, e vietata la cessione del presente Accordo e dei relativi
Applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario e da ritenersi nullo di diritto.

16.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 106, comma 13, del Codice, nel
rispetto dei principi e delle finalita di cui alla L. 136/2010, cosi come secondo le previsioni del D.L. 19.05.2020 n. 34
convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm.ii.

16.3. L’ Atto di Cessione, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da notificarsi ad ATER
CIVITAVECCHIA, dovra disciplinare 1'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a
mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilita, utilizzando i Conti
Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CIG.

16.4. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione dei precedenti commi da diritto ad ATER
CIVITAVECCHIA di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con
conseguente diritto di ATER CIVITAVECCHIA al risarcimento dei danni.

16.5. Resta inteso che ATER CIVITAVECCHIA intende far salve, anche nei confronti del Cessionario, tutte le
eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del Cedente, comprese le eventuali compensazioni con
qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 17 - GARANZIA

17.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’ Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro,

il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data dalla avente n.

di importo pari ad Euro =( .000/00) in favore dell’ ATER CIVITAVECCHIA.

17.2 Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ ATER CIVITAVECCHIA. La detta garanzia e estesa
a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni,
anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro. In particolare, la garanzia
rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali e prevista
I'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ' ATER CIVITAVECCHIA, ha diritto di rivalersi

direttamente sulla garanzia per I'applicazione delle penali.
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17.3 La garanzia copre altresi il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi,
nonché il rispetto degli impegni assunti, salva comunque la risarcibilita del maggior danno causato dell'appaltatore.
La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresi:
- I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell’ Accordo
Quadro disposta in danno dell’ Appaltatore;
- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti
all'esecuzione del singolo Appalto specifico.
17.4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino
alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sara svincolata, secondo le
modalita ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’ ATER CIVITAVECCHIA
verso 1’ Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
17.5 La garanzia e progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’ Accordo
Quadro, nel limite massimo dell’'80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016. In caso di pit Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, I’ATER
CIVITAVECCHIA si riserva di raggruppare le quote di svincolo della garanzia.
17.6 In ogni caso il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla
dell’ ATER CIVITAVECCHIA. Peraltro, qualora I'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa 1’Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ATER CIVITAVECCHIA.
ARTICOLO 18 - POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, RESPONSABILITA CIVILE
VERSO TERZI
18.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al presente Accordo nonché agli Applicativi emessi in

esecuzione dello stesso.
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18.2. L’ Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilita ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi
in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all’Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte
di terzi.

18.3. L’ Appaltatore ¢ altresi responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita ad
ATER CIVITAVECCHIA ed ai dipendenti e consulenti di ATER CIVITAVECCHIA, e a terzi in genere, anche per
fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si
avvalga per I'esecuzione dei Lavori e si obbliga a tenere indenne e manlevare ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi
richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresi ogni spesa (tecnica,
legale, ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni.

18.4. L’ Appaltatore ha consegnato ad ATER CIVITAVECCHIA, contestualmente alla stipula del presente Accordo,
le seguenti polizze assicurative:

a. polizza assicurativa CAR a copertura: dei danni subiti da Ater Civitavecchia a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei Lavori, con i seguenti massimali:
e partita 1 - opere in esecuzione: somma assicurata pari ad Euro 5.300.000,00;
e partita 2 - opere preesistenti: massimale non inferiore ad Euro 3.700.000,00
(tremilioniesettecentomila/00);
e partita 3 - demolizione e sgombero (comprensivi dei costi di smaltimento dei materiali):
massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);

b. polizza di Responsabilita Civile nei confronti di Terzi e verso Prestatori di Lavoro (cd.

RCT/O) con massimali non inferiori a:
e RCT: Euro 5.000.000,00 per sinistro (cinquemilioni/00);
e RCO: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con limite di Euro 2.500.000,00
(duemilioniecinquecento/00) per persona.

c. polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle

attivita di progettazione, per danni patrimoniali e materiali (compresi danni all’opera), con decorrenza dalla data

di stipula del presente Accordo e sino alla data d'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Tale polizza
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dovra avere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza dovra, altresi, garantire
I’A. T.E.R. di Civitavecchia contro i rischi derivanti dalla mancata fruizione dei Bonus Fiscali in conseguenza di
atti e/o fatti dell’operatore economico aggiudicatario (connessi all’attivita di progettazione demandata) e/o
contro le sanzioni che dovessero venirle comminate dalle Autorita preposte e/o contro gli esborsi che, in
conseguenza di atti e/o fatti dell'operatore economico aggiudicatario (ad es. progettazione in difformita rispetto
alle previsioni normative che consentono la fruizione dei benefici fiscali), essa stazione appaltante dovesse subire
a qualunque titolo. Tale polizza dovra essere valida per un periodo pari al Periodo di Controllo da parte dell’ AdE
ovvero dell’Enea -entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare del beneficio
fiscale;

d. polizze RCA / assicurazione per la copertura delle responsabilita civile (Polizza RCA) per tutti i
veicoli impiegati nell’appalto di proprieta e/o in uso soggetti ad assicurazione obbligatoria come previsto dalla
Legge n°® 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, con un massimale non inferiore a quanto previsto
dalla Legge Applicabile.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa e dovranno
prevedere esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Committente Ater Civitavecchia,
salvo il caso di dolo.

18.5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei lavori relativi al primo
Applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione con esito positivo relative all’'ultimo Applicativo e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei Lavori relativi all'ultimo Applicativo. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai precedenti commi.

18.6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell’Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
Schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

18.7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico

dell’Appaltatore.
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18.8. L’ Appaltatore dovra consegnare ad ATER CIVITAVECCHIA, prima della data di Consegna e - in ogni caso -
prima della sottoscrizione del presente Accordo - e, in ogni caso, prima della Consegna relativa al primo Applicativo
(anche qualora essa dovesse avvenire nelle more della stipula del presente Accordo) - i certificati di assicurazione
attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita delle polizze di cui ai precedenti commi.
18.9. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta
l'inaccettabilita delle polizze presentate senza che 1'aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In
particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procedera alla consegna dei
lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro.
18.10. Nel caso di cui al precedente art. 18.9, I'appaltatore e diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30
giorni, decorso inutilmente il quale I’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in
sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del
Contratto Applicativo per volonta dell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni di Ater Civitavecchia,
la Societa si riserva la facolta di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla
riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai
mandati di pagamento.
18.11. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le assicurazioni di cui al
presente articolo che, in tal caso, saranno prestate anche a favore dell’Appaltatore (ai sensi dell’art. 1891 c.c.). I
relativi costi saranno addebitati all’ Appaltatore.

ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO
19.1. Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo, € ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni stabiliti
dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
19.2. Le Parti danno atto che ATER CIVITAVECCHIA resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e
I’ Appaltatore, manlevando 1’ Appaltatore integralmente ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi pretesa e/o richiesta
che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore verso ATER
CIVITAVECCHIA per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale

di ogni terzo incaricato dall’Appaltatore per la realizzazione dei Servizi.
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19.3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, 1"’ Ater acquisisce d'ufficio

il Durc in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di inadempienza contributiva

risultante dal Durc, con la partecipazione alla presente gara l'appaltatore aggiudicatario, anche in rappresentanza

dei subappaltatori, autorizza la stazione appaltante ad effettuare il cd. intervento sostitutivo di cui all’art. 30, co. 5,

D.Lgs. 50/2016.

19.4 1l subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico

e solo responsabile nei confronti dell’ Ater per le prestazioni subappaltate.

19.5 Si avra responsabilitei solidale in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell’art. 105, comma 8,

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19.6 L’ esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

19.7 Il subappalto in assenza della autorizzazione dell’ Ater o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere

in capo all’Ater il diritto di risolvere il contratto. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono

affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione

dell’ Ater purche:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i

19.8 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui

all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei

subappaltatori indicati nella terna comporta I’esclusione del concorrente dalla gara.

19.9 Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016

e s.m.l.
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19.10 L’operatore economico concorrente, che risultera aggiudicatario, riconosce sin da ora all’Ater la facolta di
avvalersi del potere sostitutivo nei termini di legge in ordine al versamento degli oneri tributari/previdenziali
ovvero delle retribuzioni non corrisposte dall’aggiudicatario ai propri lavoratori e/o ai lavoratori del
subappaltatore.
19.11. L’ Ater non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
19.12. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, in allegato alla fattura per il pagamento dei SAL ai sensi del
precedente art. 10, copia delle fatture quietanzate, con 1'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, relative ai
pagamenti corrisposti per le prestazioni affidate in subappalto, nonché - ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 - per
quelle relative ai subcontratti di forniture.
19.13. Qualora I’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o dei subcontraenti di
forniture, entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento dei SAL, ATER
CIVITAVECCHIA sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore. Ove il mancato pagamento venga
motivato con la contestazione della regolarita dei Lavori eseguiti da parte del subappaltatore, ATER
CIVITAVECCHIA, previo accertamento del Direttore dei Lavori, sospende i pagamenti a favore dell’ Appaltatore
limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal
Direttore stesso.
19.14. In ogni caso, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione della documentazione di cui
all’art. 105, comma 9, del Codice, nonché al rispetto da parte dello stesso delle previsioni di cui alla L. 136/2010.
19.15. E fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

ARTICOLO 20 - VARIANTI
20.1. Eventuali varianti sul presente Accordo Quadro e/o sui singoli Applicativi conseguenti al medesimo possono
essere autorizzate nei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 21 - PENALI

21.1. Ferme restando le clausole penali eventualmente richiamate nella Documentazione Contrattuale, nel caso di

mancato rispetto del termine per 1'ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo o Ordine applicativo
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conseguente al presente Accordo Quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sara applicata una penale
pari allo 1%o (uno per mille) dell'importo dell’intervento oggetto dell’ Applicativo i cui termini sono stati violati.
21.2. Le penali di cui al presente articolo che, per ciascun Applicativo, complessivamente non potranno superare il
10% dell'importo dell'intervento di cui all’Applicativo trovano applicazione cumulativamente. Fermo restando
quanto previsto ai successivi commi, nel caso in cui I'importo delle penali superi il predetto valore del 10%, ATER
CIVITAVECCHIA ha il diritto di risolvere I’ Accordo, ai sensi del successivo art. 24.
21.3. In caso di eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione previsto nei singoli
Applicativi, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, pud essere dichiarata la risoluzione dell’Accordo, a
discrezione di ATER CIVITAVECCHIA e senza obbligo di ulteriore motivazione.
21.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni
eventualmente sopportati da ATER CIVITAVECCHIA a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni
previste dal presente Accordo e dei singoli Applicativi da parte dell’ Appaltatore.
21.5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai fini del SAL,
registrata secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in occasione dei SAL successivi.
Resta salva la facolta di ATER CIVITAVECCHIA, ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito
dell’applicazione delle penali, di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore.
21.6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di ATER CIVITAVECCHIA di escutere, in tutto o in parte, la cauzione
definitiva prestata dall’ Appaltatore.
21.7. 11 pagamento delle penali non solleva in nessun caso 1’ Appaltatore dall’obbligo di portare a completamento i
Lavori oggetto degli Applicativi.

ARTICOLO 22 - RECESSO
22.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ATER
CIVITAVECCHIA si riserva la facolta di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal presente Accordo
Quadro e dai singoli Applicativi ai sensi ed alle condizioni dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che
I’ Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni.
22.2. Nel caso in cui ATER CIVITAVECCHIA si avvalga della facolta di recesso 1’Appaltatore sara comunque

tenuto, in difetto di contraria indicazione, ad ultimare 1'esecuzione degli Applicativi in corso di adempimento. In tal
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caso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competera esclusivamente il
pagamento dei Lavori correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi
in corso di adempimento al momento del recesso.
22.3. Qualora il Direttore dei Lavori ordini all’ Appaltatore di non ultimare I’esecuzione degli Applicativi in corso di
adempimento al momento del recesso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa -
competera esclusivamente il pagamento dei Lavori correttamente eseguiti al momento del recesso, secondo il
corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso, il
pagamento dei materiali gia approntati, ove ritenuti utili da ATER CIVITAVECCHIA, nonché il decimo
dell'importo degli interventi oggetto dei singoli Applicativi in corso al momento del recesso e non ancora eseguiti,
calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta
e 'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
22.5. Il presente articolo si applica anche con riferimento a ciascun Applicativo.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
23.1. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Accordo, nel Capitolato
tecnico, nei Documenti e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ATER
CIVITAVECCHIA si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Applicativi, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di
ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di grave inadempimento accertato ai sensi dell’art. 108, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016.
23.2. ATER CIVITAVECCHIA si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente Accordo e gli Applicativi in corso
di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora, nei confronti dell’ Appaltatore sia intervenuta I’emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
c.p.p., dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., per reati di usura, di
riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi di ATER CIVITAVECCHIA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o

altri soggetti comunque interessati ai Lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
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b. perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei Lavori, quali - a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa o imprese interessate a qualsiasi
titolo nell’esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;

d. manifesta incapacita o inidoneita dell’ Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell’esecuzione dei Lavori (dimostrabile per
ritardi nell’esecuzione a causa di conclamata inidoneita di lavoratori e mezzi disponibili per l'esecuzione
dell’Accordo, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc...);

e. mancato inizio delle attivita entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna ;

f. mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente;

g. abbandono dei Lavori per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi;

h. mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D.
Lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli Ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal
Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;

i. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni
sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato;

j- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui ai
precedenti articoli 18 e 19;

k. mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso
I’ Appaltatore, il subcontraente o il terzo subcontraente;

1. fallimento dell’ Appaltatore, fatta salva la speciale disciplina prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

m. violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 11, 15, 17 ed ai successivi artt. 27 e 28;

n. nei casi di cui al precedente art. 22;

0. in caso di inadempimento ovvero tre rifiuti opposti al contratto applicativo o ordine applicativo formulato
dall’Ater

ARTICOLO 24 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
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24.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'interpretazione e I'esecuzione del presente Accordo
Quadro, ovvero dei conseguenti contratti applicativi, € competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia.

ARTICOLO 25 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
25.1. Il presente Accordo, tutti i relativi Documenti ed i singoli Applicativi sono regolati dalle disposizioni vigenti in
materia di appalti di lavori e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, dalle norme
contenute nelle Direttive Comunitarie, nel D. Lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 56/2017, nel
D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora in vigore), nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nel d.Igs. n.
159/2011, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi e in tutta la documentazione contrattuale e di gara, nel D.Lgs. n.
81/2008, nella L. n. 136/2010 nonché, per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni, nelle norme del Codice
Civile.

ARTICOLO 26 - TRASPARENZA

26.1. L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a. chenon vi e stata mediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b. dinon aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese
le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque
volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;
c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a facilitare e/o
a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione dell’Accordo e degli Applicativi rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e ss. della L. n. 287/1990;
e. di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa delle societa
derivante da reato (in ottemperanza al quale ATER CIVITAVECCHIA ha adottato un Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo, - pubblicato sul relativo sito internet www.atercivitavecchia.com), impegnandosi ad astenersi -

nell’espletamento del presente Accordo - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo

Decreto;
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26.2. Qualora risultasse inveritiera o violata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma,
laddove nel corso del presente rapporto contrattuale non venissero rispettati gli impegni ivi assunti, I’Accordo si
intendera risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto o colpa dell’ Appaltatore che sara
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, ATER CIVITAVECCHIA avra
il diritto di risolvere I’Accordo a norma del precedente art. 18 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 27 - LEGGE SULLA PRIVACY E CODICE ETICO DI ATER CIVITAVECCHIA
27.1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’esecuzione
dell’Accordo Quadro saranno trattati in conformita a quanto stabilito dal Reg. UE n. 679/16 e del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i. (di seguito, il “Codice della Privacy”). Le Parti si impegnano altresi a trattare i dati personali
provenienti dalle stesse unicamente per le finalita connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
27.2. Resta inteso che le Parti, ciascuna per quanto di loro competenza, rivestiranno la qualifica di Titolare del
trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’Accordo e si obbligano a manlevare e tenere
indenne l'altra Parte da qualsivoglia responsabilita e conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione
della normativa vigente in materia di privacy.
27.3. L’ Appaltatore garantisce ATER CIVITAVECCHIA, per sé ed eventuali soggetti terzi convolti nell’esecuzione
delle attivita oggetto del presente Accordo, il pieno rispetto dei principi contenuti nel proprio modello elaborato ai
sensi del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di ATER CIVITAVECCHIA, e del Patto di integrita in
materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie
Ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014), disponibili presso tutte le sedi di ATER CIVITAVECCHIA e pubblicati sul sito
internet www.Ater Civitavecchia.it, di cui dichiara di aver preso visione per accettazione in sede di sottoscrizione
del presente Contratto. L’ Appaltatore prende atto che l'inosservanza dei predetti documenti ed atti integra un
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima ATER CIVITAVECCHIA a risolvere
lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

28.1. L’ Appaltatore, il subappaltatore e I'impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegna a dare
comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorita Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in

qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria
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Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente Contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’articolo 317 del c.p..
28.2. ATER CIVITAVECCHIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell'Impresa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con
funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del presente contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.
28.3. L'esercizio delle facolta di cui sopra € subordinata alla previa intesa con I’Autorita Nazionale Anticorruzione
ed alla preventiva comunicazione alla Prefettura ai fini di cui all’art. 32 D.L. 90/2014 e s.m.i..
28.4. L’ Appaltatore si impegna, inoltre, sin d’ora, al rispetto delle previsioni che potranno essere contenute nel
Protocollo di Legalita che ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura di Civitavecchia hanno in previsione di
sottoscrivere tra cui, in particolare, I'applicazione dei controlli di cui al D. Lgs. n. 159/2011 anche con riferimento ai
contratti di subappalto, ed ai sub-contratti in genere, che saranno sottoscritti in corso di esecuzione del presente
Accordo da parte dell’ Appaltatore, indipendentemente dal loro valore.

ARTICOLO 29 - SPESE DI ACCORDO QUADRO E TRATTAMENTO FISCALE
29.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, ivi comprese quelle fiscali, relativi all’Accordo,
all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
singoli Applicativi nonché gli eventuali atti aggiuntivi all’Accordo), sono a carico dell’Appaltatore. Sono altresi a
carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto
Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori
fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
29.2. L’ Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo sono effettuate nell’esercizio di impresa
e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore aggiunto, che I’Appaltatore & tenuto a versare, con diritto

di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
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ARTICOLO 30 - STIPULA IN MODALITA ELETTRONICA
30.1. La stipula dell’Accordo Quadro puo avvenire in modalita cartacea ovvero, in via alternativa, anche con
l"utilizzo della firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 31 - RINVIO
31.1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Accordo Quadro si rinvia alla disciplina contenuta
nella Documentazione Contrattuale nonché ai singoli Contratti Applicativi.
L.C.S. in Civitavecchia il

ATER CIVITAVECCHIA

L’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento e
stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si
confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art.1 (Premesse e documenti) art. 3 (Oggetto) art. 4
(Applicativi) art. 5 (Durata dell’Accordo) art. 7 (Importo dell’Accordo), art. 8 (Corrispettivi), art. 9 (Invariabilita dei
prezzi), art. 10 (termini di pagamento e fatturazione), art. 11 (Obblighi dell’ Appaltatore), art. 12 (Opere escluse) art.
13 (Responsabilita ed obblighi dell’esecutore per i difetti di esecuzione dei lavori) art. 16 (Divieto di cessione e
cessione dei crediti) art. 17 (Garanzie), art. 18 (Polizza assicurativa per rischi da esecuzione, responsabilita civile
verso terzi), art. 19 (Subappalto) art. 21 (Penali), art. 22 (Recesso), art. 23 (Clausola risolutiva espressa), art. 24
(Soluzione delle controversie - Foro competente) art. 29 (Spese di accordo quadro e trattamento fiscale)

L’APPALTATORE

Documento informatico firmato digitalmente i sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del_D.Lgs. 7 marzo 2005

n. 85 e norme collegate.
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