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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 17 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete

S01.01.001.0 elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso

4 il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

Perimetrazione area cantiere 20,00 20,00

Perimetrazione percorsi protetti 10,00 10,00

SOMMANO m 30,00 13,10 393,00

2 / 18 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche

S01.01.001.1 ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore

6.a di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese o

frazione.

Perimetriazione area cantiere *(par.ug.=30*,2) 6,00 3,000 18,00

SOMMANO cad 18,00 1,50 27,00

3 / 19 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area

S01.01.002.2 attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,

1.a smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

Box cantiere 8,00 3,000 24,00

SOMMANO m² 24,00 66,75 1´602,00

4 / 20 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

2.a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese

o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o

frazione

Servizio igienico 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

5 / 21 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

S01.01.002.2 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

2.b successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per

ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o

frazione

Vedi voce n° 20 [cad 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 130,00 260,00

6 / 22 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in

S01.01.003.0 acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con

3.a fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

o frazione

Facciate nord-ovest e sud-est 2,00 41,50 29,000 2´407,00

Facciata nord-est e sud-ovest 2,00 24,60 29,000 1´426,80

Facciata sud-est livello s-1  *(lung.=6,3+1,25) 7,55 3,000 22,65

Facciata sud-est e nord-ovest vano scala 2,00 3,50 29,000 203,00

Facciata sud-est e nord-ovest maggior altezza falde 2,00 7,00 3,500 49,00

SOMMANO m² 4´108,45 13,05 53´615,27

7 / 23 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in

S01.01.003.0 acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con

3.b fermapiede, struttura della ... comprendente la manutenzione ordinaria e

quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

Vedi voce n° 22 [m² 4 108.45] 1,00 4´108,45

SOMMANO m² 4´108,45 2,10 8´627,75

8 / 24 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio per

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´821,02

S01.01.003.0 esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna. da 20 m a 30 m

4.a Vedi voce n° 22 [m² 4 108.45] 4´108,45

SOMMANO m² 4´108,45 1,30 5´340,99

9 / 25 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole

S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,

7.a compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi

approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori.

Ponteggio facciata *(lung.=24,6+24,6+41,5+41,5) 18,00 132,20 1,000 2´379,60

Ponteggio facciata  *(par.ug.=8*2*2) 32,00 3,50 1,300 145,60

Ponteggio facciata 2,00 7,00 1,000 14,00

a detrarre botole 16,00 1,80 0,500 -14,40

Sommano positivi m² 2´539,20

Sommano negativi m² -14,40

SOMMANO m² 2´524,80 5,50 13´886,40

10 / 26 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole

S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,

7.b compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di

lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo

Vedi voce n° 25 [m² 2 524.80] 1,00 2´524,80

SOMMANO m² 2´524,80 0,65 1´641,12

11 / 27 Progettazione ponteggio di facciata a firma di tecnico abilitato compreso ogni

NP.03 onere di Legge.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´931,80 1´931,80

12 / 28 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

S01.01.003.0 prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola,

8.a compresi accessori e fermapiede ... i lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi

approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori.

Ponteggio facciata *(par.ug.=8*2) 16,00 1,80 0,500 14,40

SOMMANO m² 14,40 6,56 94,46

13 / 29 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

S01.01.003.0 prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola,

8.b compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di

lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo

Vedi voce n° 28 [m² 14.40] 1,00 14,40

SOMMANO m² 14,40 1,71 24,62

14 / 30 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione

S01.01.003.1 di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al

4 m² di rete).

Ponteggio facciata 132,20 25,000 3´305,00

SOMMANO m² 3´305,00 1,19 3´932,95

15 / 31 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per

S01.03.001.0 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante

2 capocorda.

Ponteggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 29,55 29,55

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia
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R I P O R T O 91´702,91

16 / 32 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm²

S01.03.001.0 Ponteggio 10,00

4

SOMMANO m 10,00 9,45 94,50

17 / 33 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di

S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

1.a frazione: 350 x 350 mm

Cantiere allestimento *(par.ug.=10,00*4) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 0,32 12,80

18 / 34 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

8.c pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 330 x 500

mm

Cantiere allestimento *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,42 3,36

19 / 35 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a

S01.04.006.0 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della

1.c pressione tramite valvola di n ... n ritorno, comprese verifiche periodiche,

posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 4 kg classe 8 A 55

BC.

Cantiere allestimento *(par.ug.=1*4) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,51 6,04

Parziale LAVORI A CORPO euro 91´819,61

T O T A L E   euro 91´819,61

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
I M P O R T I
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%
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Opere architettoniche 0,00 0,000

  002 Impianti elettrici 0,00 0,000

  003 Impianti idrico-sanitario 0,00 0,000

  004 05_varie 0,00 0,000

  005 Sicurezza 91´819,61 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 91´819,61 100,000

     Data, 05/07/2017

Il Tecnico

Ing. Marco Marconi

Il Committente

A.T.E.R. Civitavecchia

COMMITTENTE: ATER - comprensorio di Civitavecchia
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