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REP. N. __________ DEL __________ 

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, CON UN 

SOLO OPERATORE ECONOMICO ED AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO, NELLE FORME 

DELL’ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 CO. 3 DEL D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE (ED IN VIA RESIDUALE ED 

EVENTUALE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA) DEGLI STABILI CORRENTI 

IN CIVITAVECCHIA ALLA VIA ___________NN. ______________ DI PROPRIETÀ DELL’ATER DEL 

COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA E/O AD ESSA CONFERITI IN GESTIONE DA AGGIUDICARSI 

CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU ̀ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 

COMMA 2 DEL PREDETTO D.LGS E DA COMPENSARE EVENTUALMENTE -OVE E/O FIN QUANDO LA 

NORMATIVA LO RENDA POSSIBILE- MEDIANTE IL CD. SCONTO IN FATTURA DI CUI ALL’ART. 121 CO. 

1 LETT. A) DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 LUGLIO 

2020 N. 77, OVVERO FONTI DI FINANZIAMENTO TERZE AUTORIZZATA ED APPROVATA CON 

DETERMINAZIONE DEL D.G. N. _______ DEL ________ - CIG __________________ - CUP_____________ 

TRA 

ATER del comprensorio di Civitavecchia, con sede legale in Civitavecchia, Via don Milani n. 6 (00053), C.F. e P.IVA 

00905381000, in persona del Direttore Generale ed in quanto tale legale rappresentante p.t., dr. Emiliano Clementi, 

domiciliato ai presenti fini presso la sede legale dell’Azienda, di seguito anche “Ater Civitavecchia” o la “Società”; 

E 

[●] con sede legale in [●], [●] n. [●], C.F. e P.IVA [●] iscritta nel Registro delle Imprese di [●] n. [●], in persona di [●], 

nato/a a [●] il [●], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, che agisce nella sua qualità di [●] della 

predetta società, in virtù dei poteri [●] di seguito anche l’“Appaltatore” o l’”Aggiudicatario” ed insieme ad ATER 

CIVITAVECCHIA, le “Parti”. 

PREMESSO CHE 

a. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia, (in seguito, 

anche solo “Ater Civitavecchia” o “Ater”) istituita per trasformazione del preesistente IACP con legge 

regionale 3 settembre 2002 n. 30, nel seguito denominata “Legge”, è un ente pubblico economico dotato di 
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personalità̀ giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L’Azienda ha il 

ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di Gestore del patrimonio immobiliare affidatole, quale ente 

strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri soggetti pubblici per le politiche abitative; 

b. l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia ha ormai orientato, da tempo, tutta la propria politica manutentiva 

verso i più alti standards qualitativi e di efficienza energetica conseguendo, in tal modo, non sono un evidente 

beneficio a carico dei propri inquilini ma, anche, importanti rimborsi a fondo perduto delle somme impiegate 

per perseguire tale orientamento; 

c. l’Ater è proprietaria dei fabbricati siti in Civitavecchia alla Via _________ nn. ____ (in seguito indicati anche 

solo come “Stabili”); sugli Stabili sono stati previsti, a far data dall’anno 2021, interventi di ristrutturazione 

importante di primo livello e, in particolare, lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale 

(in seguito indicati anche solo come “Lavori”) tesi a conseguire standards di efficienza energetica elevatissimi, 

con positive ricadute -in termini di comfort abitativo e risparmio di spesa- per gli assegnatari; 

d. nell’ottica di provvedere alla razionalizzazione di tali Lavori sul proprio patrimonio immobiliare nonché su 

quello affidato in gestione insistente sugli Stabili ha ritenuto opportuno pervenire ad un coordinamento 

unitario degli stessi tramite la stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche solo “Accordo”) mediante il 

quale regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati e disciplinati con appositi Contratti 

Applicativi o Ordini applicativi all’operatore economico aggiudicatario della relativa procedura durante il 

periodo di validità dell’Accordo medesimo; 

e. in ragione di quanto sopra, con Determinazione n. ________ del __________ ATER CIVITAVECCHIA ha 

autorizzato l’indizione di una procedura negoziata – ai sensi dell’ART. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 e dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - per l’affidamento, nelle forme dell’accordo quadro di 

cui all’art. 54 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale 

(ed in via residuale ed eventuale dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva) degli stabili correnti in 

Civitavecchia alla via -______________ nn. ______________ di proprietà dell’Ater del comprensorio di 

Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs e da compensare eventualmente -ove e/o fin 

quando la normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. 
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n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 (CIG- _____________; CUP 

___________), ovvero fonti di finanziamento terze; 

f. la procedura di cui sopra è stata aggiudicata a [#] (rif. comunicazione del [#] 2017); 

g. ATER CIVITAVECCHIA nelle more dello svolgimento delle verifiche di legge (relative al possesso dei 

requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/17, in 

materia di antimafia di cui al D. Lgs n. 159/2011, nonché rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall’ Appaltatore 

relative al possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti dalla procedura comparativa di cui sopra) 

intende dare immediatamente corso all’esecuzione del contratto; 

h. contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, l’Appaltatore rilascia la garanzia definitiva di cui al 

successivo art. 18) e le polizze assicurative di cui all’art. 19);   

i. è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. 

 Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra identificate e domiciliate, convengono e stipulano 

quanto segue. 

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

1.2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dei 

Lavori i seguenti Documenti (tutti depositati presso ATER CIVITAVECCHIA, ancorché non materialmente allegati 

al presente Accordo), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti 

in essi richiamati e/o richiamati nel presente Accordo: 

1.2.01 Lettera di invito alla procedura negoziata; 

1.2.02 Tariffario dei Prezzi della Regione Lazio;   

1.2.03 Codice Etico, Modello D. Lgs. n. 231/2001 dell'ATER CIVITAVECCHIA;  

1.2.04 Offerta aggiudicataria della gara; 

1.2.05 Cauzione definiva; 

1.2.06       Polizze assicurative;      

1.2.07 DGUE; 
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1.2.08 Domanda di partecipazione.  

1.3. L’esecuzione dei Lavori è regolata dalla seguente documentazione (in seguito anche solo “Documentazione 

Contrattuale”): 

a) dalle clausole del presente Accordo Quadro che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi 

intervenuti tra ATER CIVITAVECCHIA e l’Aggiudicatario;  

b) dai singoli Contratti Applicativi e/o Ordini Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo Quadro; 

c) dalle disposizioni e dichiarazioni di cui alla documentazione richiamata sub 1.2; 

d) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/10, per le parti 

ancora in vigore; 

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili. 

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo e quelle 

contenute nei Documenti sopra citati, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno 

dei Documenti summenzionati, vale l’interpretazione più favorevole ad ATER CIVITAVECCHIA. In ogni caso, e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole del presente Accordo, o di 

loro parti, non determineranno la nullità dell’intero Accordo.  

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

2.1. Salvo quanto diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel presente Accordo, 

sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito loro attribuito: 

a) Accordo indica il presente Accordo Quadro, avente ad oggetto lavori edili di efficientamento energetico e 

consolidamento sismico su edifici di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in 

gestione alla predetta azienda. 

b) Appaltatore indica l’operatore economico cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il presente Accordo; 

c) Applicativo indica ciascun Contratto (stipulato ove il valore della richiesta specifica sia uguale o superiore ad 

€ 150.000,00) o Ordine Applicativo (stipulato ove il valore della richiesta specifica sia inferiore ad € 150.000,00), 

emesso da ATER CIVITAVECCHIA, con il quale verranno commissionati i Lavori. Considerata la natura 

dell’Accordo Quadro, che fissa condizioni generali in via preventiva, detti Applicativi, descrivono in modo puntuale 

le lavorazioni affidate, gli immobili che ne sono interessati e le tempistiche entro le quali devono essere realizzate. 
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Nei casi in cui le lavorazioni affidate prevedano l'impiego di materiali e/o forniture il cui valore economico non è 

contemplato prezzi risultanti dal ribasso offerto dall'Appaltatore, esso deve essere proposto dall'Appaltatore sulla 

base delle indicazioni fornite dall'ATER, e le parti sottoscriveranno un Contratto Applicativo, con i quale i profili 

essenziali delle lavorazioni affidate nel rispetto del presente Accordo e dei documenti di cui all'art 1, saranno 

integrati dagli ulteriori elementi concordati dalle parti. In tutti gli altri casi, le lavorazioni saranno commissionate 

mediante Ordini applicativi che si intenderanno comunque accettati dall’Appaltatore all’atto del loro ricevimento; 

d) Aree, indica i fabbricati e/o le porzioni degli Stabili ove devono essere svolti i lavori oggetto del presente 

Accordo, secondo quanto risultante dalla documentazione tecnica e/o dagli ordinativi e/o dai contratti applicativi; 

e) Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, 

comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per l’avvio dei Lavori ed esecuzione degli stessi, 

qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o 

integrazioni della normativa applicabile; 

f) Certificato di Collaudo indica il certificato emesso al termine delle attività di collaudo dei Lavori e all’esito 

positivo dello stesso; 

g) Codice indica il nuovo Codice degli appalti e delle Concessioni, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modifiche; 

h) Committente o Stazione Appaltante indica ATER CIVITAVECCHIA; 

i) Consegna indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui all’Appaltatore vengono consegnati - 

anche in parte - i Lavori oggetto del presente Accordo; 

j) Corrispettivo indica il corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi; 

k) Direttore dei Lavori indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, con il compito di svolgere tutte le 

funzioni previste dalla normativa vigente a lui delegate dal Committente; 

l) Documenti indica la Documentazione Contrattuale del presente Accordo, costituenti parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

m) Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle 

previsioni della lex specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Accordo; 
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n) Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti 

gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dei Lavori; 

o) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, nelle parti ancora in 

vigore; 

p) Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, cui è 

demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento; 

q) Lavori indica le prestazioni da eseguirsi ai sensi dell’Accordo presso gli Stabili, nonché tutte le prestazioni 

previste nell’Accordo medesimo e nei Documenti ad esso allegato, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale ai sensi del precedente art. 1; 

r) Subcontraente indica ogni avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ultimo stipula un Sub Contratto, di 

qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo 

Quadro. 

ARTICOLO 3 – OGGETTO 

3.1. Con il presente Accordo Quadro ATER CIVITAVECCHIA affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione 

sugli Stabili dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale (ed in via residuale ed eventuale 

dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva) degli stabili correnti in Civitavecchia alla via ________________nn. 

______________ di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto 

D.Lgs e da compensare eventualmente -ove e/o fin quando la normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto 

in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 

2020 n. 77 ovvero fonti di finanziamento terze, secondo le condizioni generali stabilite in via preventiva nel presente 

Accordo e negli atti in esso richiamati ovvero ad esso allegati. Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso gli 

Stabili individuati dall’Ater al momento dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, tuttavia, non vincola in 

alcun modo l'ATER il quale, infatti, sarà libero di vendere, cedere la gestione degli immobili, acquistarne altri o, in 

ogni caso non sottoporli ad alcuna attività manutentiva. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata al 

"Elenco Immobili" non legittimerà alcun indennizzo o risarcimento per l'Appaltatore.  
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3.2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di 

regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del 

presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che 

verranno impartite da ATER CIVITAVECCHIA.  

3.3. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che è interesse primario di ATER CIVITAVECCHIA che 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga con tempestività e duttilità e si obbliga a 

predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attività - comprese quelle prodromiche – per garantire l’avvio 

tempestivo dell’esecuzione. 

L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovrà altresì garantire la continuità dello svolgimento di 

eventuali altri interventi concomitanti sul Sito, ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con 

ATER CIVITAVECCHIA, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di ridurre al minimo le 

interferenze derivanti dall’esecuzione dei predetti interventi. 

3.4. ATER CIVITAVECCHIA non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo, 

Contratti/Ordini Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l’importo del presente Accordo. ATER 

CIVITAVECCHIA si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a 

quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 5. In tali casi l’Appaltatore non avrà nulla a 

pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale. Diversamente, l’Appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni alle condizioni di 

aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al successivo comma.   

3.5. L’Appaltatore risponderà verso ATER CIVITAVECCHIA della perfetta esecuzione dei Lavori, rimanendo 

obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale ed esclusivo carico e 

fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da 

ATER CIVITAVECCHIA. 

ART. 4. GLI APPLICATIVI 

4.1. In ragione della natura del presente Accordo Quadro, tutti gli interventi per l’esecuzione dei singoli Lavori come 

di seguito ulteriormente dettagliati, nonché la durata dei medesimi, saranno di volta in volta affidati e specificati 
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all’Appaltatore con appositi Contratti Applicativi o Ordini applicativi che saranno trasmessi all’Appaltatore 

mediante specifici ordini di servizio.  

4.2. L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere per accettazione i predetti ordinativi e ad eseguire, per ciascuno di essi, 

le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto delle prescrizioni tecniche d’intervento, di tutte le 

norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione 

dell’Accordo Quadro.  

4.3. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali Applicativi, qualora 

accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero, di disponibilità economica impongano una diversa 

ottimizzazione organizzativa senza che l’Appaltatore possa pretendere alcunché.  

4.4. Ciascun eventuale Contratto Applicativo e Ordine Applicativo conterrà, di regola, almeno le seguenti 

indicazioni:  

 Progetto Esecutivo dei Lavori (salva l’ipotesi in cui l’Ater assegni eccezionalmente all’aggiudicatario anche le 

attività di progettazione); 

 Corrispettivo a misura dei lavori, suddiviso secondo le relative categorie SOA; 

 Durata dei lavori (con indicazione dei termini di inizio e fine e, se previsti, intermedi); 

 Cronoprogramma dei lavori; 

 Termine di consegna del POS al CSE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 Modalità di attuazione dell'Applicativo; 

 Ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento, comprensivi degli oneri 

della sicurezza. 

4.5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Applicativo, qualora, in 

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni 

insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza tuttavia modificare in alcun 

modo le condizioni sostanziali fissate nell’Accordo quadro.  

4.6. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’Accordo Quadro e nei conseguenti eventuali 

Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in 

nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi che non siano stati con essi espressamente pattuiti. 
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ARTICOLO 5 – DURATA DELL’ACCORDO 

5.1. La durata dell'Accordo Quadro è fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 

come risultante dalla marcatura temporale. Il valore del presente Accordo Quadro non impegna, quindi, la 

Committente ad affidare gli appalti specifici, peraltro fino alla sua concorrenza, mentre l'affidatario rimane vincolato 

ad eseguire il contratto per l'importo stabilito e per il tempo di vigenza dell'Accordo Quadro. 

5.2. Il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dalla circostanza che l’importo 

complessivo preventivato, non venga raggiunto con i singoli Contratti Applicativi e salvo, invece, che tale importo 

venga raggiunto in un termine inferiore. In ogni caso, non potranno essere emessi Applicativi dopo la scadenza del 

termine di durata del presente Accordo.  

5.5. Resta inteso che la protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi dei commi che precedono, non darà 

all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere diversi da quelli scaturenti dal 

presente Accordo e dall’Offerta. 

5.4. E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l’individuazione della durata temporale dei Lavori 

oggetto dei medesimi. 

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI E REFERENTI 

6.1. Ogni avviso, comunicazione o documento relative all’esecuzione dell’Accordo dovrà essere effettuata, salvo che 

sia altrimenti stabilito, per iscritto, mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito 

indicati: 

a)   per Ater Civitavecchia: 

Via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia (RM) 

tel. 0766.54911, fax tecnico 0766.549120 

PEC: aterciv@legalmail.it  

indirizzo internet www.atercivitavecchia.it, 

Responsabile del Procedimento: ing. Emanuela Gravina; gravina@atercivitavecchia.it 

b) per l’Appaltatore: 

Via [●] 

E-mail/P.E.C.: [●] 

mailto:aterciv@legalmail.it
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Referente: [●]; pec: [●]; 

6.2. Ciascuna Parte dovrà, altresì, comunicare all’altra mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata, 

l’eventuale variazione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, 

anche temporanea, del Referente dell’APPALTATORE dovrà essere preventivamente autorizzata da ATER 

CIVITAVECCHIA. In assenza di una specifica comunicazione effettuata secondo le modalità previste dal presente 

articolo ogni variazione sarà inefficace. 

6.3. In particolare, ATER CIVITAVECCHIA, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori 

effettueranno le loro comunicazioni all’APPALTATORE mediante note/Ordini di Servizio redatti in duplice copia, 

una delle quali dovrà essere restituita firmata dall’APPALTATORE per avvenuta conoscenza. 

ARTICOLO 7 – IMPORTO DELL’ACCORDO 

7.1. L’importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro ammonta ad € 5.300.000,00 oltre IVA di legge, cui verrà 

applicata (fatta salva la voce “oneri di sicurezza) la percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di gara 

pari a ______________%. Tale importo è comprensivo (sia della cassa di previdenza nel caso di assegnazione anche 

di attività progettuali), sia degli oneri per la sicurezza nel caso di Lavori, oneri il cui importo non è possibile 

predeterminare anticipatamente e verranno computati di volta in volta in relazione alle attività da svolgere 

all’interno dei singoli contratti e non è soggetto ad alcun ribasso di gara.  

Invero, relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenza (non 

ribassabili), trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di 

emissione dei singoli Applicativi. Saranno inoltre predisposti i relativi D.U.V.R.I. o P.S.C. che costituiranno parte 

integrante degli Applicativi. 

7.2. L’Appaltatore riconosce ed accetta che gli importi e le prestazioni oggetto del presente Accordo sono stati 

stimati in via presuntiva e che la mancata corresponsione di tutto il corrispettivo massimo sopra previsto non potrà 

costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione per l’Appaltatore che rinuncia sin da ora a richiedere 

ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma. 

7.3. Gli effettivi quantitativi dei Lavori ed i connessi importi economici elaborati sulla base del ribasso effettuato 

dall’Appaltatore in sede di gara, come descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi allegati, saranno 
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determinati dalla stazione appaltante con i singoli Applicativi; pertanto i predetti valori sono frutto di una stima al 

meglio delle conoscenze e previsioni della Stazione Appaltante, da considerarsi non vincolante per la medesima.  

7.4. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti 

dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente previste, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la 

regolamentazione per l’aggiudicazione dei Contratti Applicativi/Ordini applicativi, nel rispetto di quanto stabilito 

all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016.  

7.5. L’Appaltatore è vincolato alla realizzazione dei Lavori che, in esecuzione del presente Accordo, saranno richiesti 

da ATER CIVITAVECCHIA e formalizzati con specifici Applicativi, qualunque risulti essere l’importo complessivo 

finale dei medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo. Laddove i lavori ordinati dalla Azienda dovessero 

risultare inferiori ai quantitativi stimati, l’Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della 

medesima. 

7.6. ATER CIVITAVECCHIA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo del 

presente Accordo di cui al precedente comma 7.1 che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e 

rilevante ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016.  

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI 

8.1. I corrispettivi, al netto dell’IVA, per l’esecuzione dei Lavori oggetto dei singoli Applicativi emessi in esecuzione 

del presente Accordo, saranno contabilizzati a misura con riferimento al computo metrico di ogni singolo progetto 

esecutivo determinato secondo Listino Tariffa dei Prezzi Regione Lazio tempo per tempo vigente, risultanti 

dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara. I LAVORI in tal modo remunerati, si intendono finiti, 

completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo 

scopo a cui sono destinati. 

Per la valutazione di eventuali altre lavorazioni non definite dal sopra citato listino prezziario regionale, si farà 

riferimento ai prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, assoggettati tutti al ribasso offerto dall'Appaltatore. 

I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore, rappresentano la somma delle 

componenti relative ai materiali, alla manodopera (specializzata, qualificata e comune), ai noli, ai trasporti necessari 

per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, alle opere provvisionali e di protezione, eventuale 
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stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti 

e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle Aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti. 

I prezzi come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore comprendo anche le relative incidenze 

percentuali per spese generali e utili dell'Impresa, nonché comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione 

della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti oneri "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri' 

dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08). 

I prezzi riportati nelle singole voci, come risultati dall’applicazione del ribasso, comprendono quindi gli oneri della 

sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.I., 

sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale prevista nell’art. 32 del 

D.P.R. 207/10). 

Invece i costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso d’asta, afferenti la singola opera, saranno computati nel 

Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e 

XV.2, afferente ad ogni singolo contratto o ordine applicativo.  

8.2. La Stazione Appaltante procederà alla definizione dell’oggetto del singolo appalto, specificando con ogni 

singolo Applicativo la tipologia, la quantità ed i termini di esecuzione dei lavori richiesti.  

8.3. I prezzi scaturenti dall’Offerta dell’Appaltatore sono ritenuti congrui dallo stesso in base ai propri calcoli, alle 

proprie stime, alle proprie indagini e in considerazione della tipologia di affidamento.  

8.4. Nei prezzi di cui sopra inoltre sono compresi e compensati le attività, le prestazioni e gli oneri di seguito 

indicati: 

a. tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, 

approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari; 

b. tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, 

nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano 

necessari per rendere i Lavori oggetto del presente Accordo completi a regola d’arte, funzionali e pronti per l’uso a 

cui sono destinati; 

8.5. Sono, inoltre, a totale carico dell’Appaltatore: 

a. le spese per indagini sui sotto-servizi ed opere impiantistiche eventualmente interferenti con i Lavori;  
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b. le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.); 

c. le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni; 

d. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche sia private; 

e. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle 

forniture in genere;  

f. tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo e nella relativa 

Documentazione Tecnica; 

g. tutte le spese dovute per: 

1. la progettazione posta a base di gara; 

2. le spese per gli asseveratori tecnici e fiscali,  

3. i professionisti abilitati che rilasceranno il visto di conformità 

4. la Direzione Lavori, determinate sulla scorta del DM 17/06/2016, 

mediante acquisto del relativo credito di imposta maturato dai tecnici (al valore nominale della fattura) o attraverso 

versamento dell’equivalente valore dell’incarico professionale alla stazione appaltante, affinche ́ ne disponga il 

pagamento, il tutto come ritenuto piu ̀ opportuno e conveniente dalla stessa stazione appaltante. Sono altresì a carico 

dell’aggiudicatario il rimborso degli eventuali costi sostenuti dalla stazione appaltante per l’espletamento della 

procedura di gara (ivi compresa la commissione si gara). In ragione del fatto che la normativa vigente in tema di 

superbonus dispone che la stazione appaltante sia l'unica responsabile del credito fiscale maturato e ceduto 

mediante l'applicazione dello sconto in fattura, l’operatore economico accetta incondizionatamente che l’Ater avrà la 

facoltà di scegliere a sua discrezione ed incaricare le figure professionali sub 1., 2., 3., 4. i cui costi saranno a carico di 

esso aggiudicatario (che accetterà incondizionatamente la scelta e la nomina dei tecnici da parte di Ater). Tali costi 

verranno da esso aggiudicatario ribaltati in fattura ad Ater con applicazione dello sconto. 

ARTICOLO 9 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

9.1. I prezzi di cui al precedente art. 8 non saranno assoggettati ad alcuna revisione e devono intendersi come fissi e 

invariabili.  
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9.2. In considerazione della durata dell’Accordo Quadro è esclusa l’applicabilità delle norme del Codice Civile o di 

ogni altra disposizione di legge che consentano all’Appaltatore di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali e dei 

corrispettivi per l’esecuzione dei Lavori, qualunque eventualità possa verificarsi.  

9.3. Non si applicano gli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile.  

ARTICOLO 10 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

10.1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore in conseguenza degli Applicativi emessi sarà effettuato 

sulla base di Stati Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), secondo le modalità previste dalla normativa sul cd. 

superbonus (primo SAL al completamento del 30% dei lavori, secondo SAL al completamento del 60% dei lavori e 

saldo al completamento dell’opera). Il compenso delle lavorazioni avverrà, fin quando possibile ed ove applicabile, 

mediante il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge 

di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Per le lavorazioni cui è applicabile la normativa sul cd. superbonus pagabili 

mediante il cd. sconto in fattura l’aggiudicatario dichiara di rinunciare a chiedere l'anticipazione del 20% 

dell'importo indicato nell'Applicativo di cui al co. 18 art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (estensibile al 30% fintanto che 

l’attuale normativa di cui alla l. 77/2020 lo consenta). Per le altre prestazioni non soggette a detta normativa, 

l’anticipazione predetta è subordinata alla preventiva costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari al valore dell’anticipazione prevista, maggiorata del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 

lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può 

essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

10.2. Il conto finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del 

Procedimento invita l’Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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10.3. La rata di saldo – in assenza di contestazioni relativamente all’esecuzione dei lavori – è pagata entro 30 (trenta) 

giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di Collaudo e della relativa fattura. 

10.4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei 

lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi - 

nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale. 

10.5. I pagamenti, tenuto conto della complessità della rendicontazione e contabilizzazione, saranno effettuati entro 

30 (trenta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture.  

10.6. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformità a quanto previsto nel 

relativo atto costitutivo, ogni operatore economico costituente il raggruppamento/consorzio è tenuto a fatturare le 

operazioni relative all’esecuzione dei lavori di propria competenza. La mandataria/capogruppo ha l’onere di 

trasmettere ad ATER CIVITAVECCHIA le fatture emesse dalle mandanti/consorziate e la documentazione delle 

stesse di cui al successivo comma 7, unitamente alle proprie. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi 

ordinari di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo. In conformità a 

quanto previsto nel relativo atto costitutivo, la mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. n. 136/2010 nei 

pagamenti effettuati alle mandanti/consorziate. 

10.7. Al termine delle attività, e prima dell’ultimo pagamento a saldo, l’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER 

CIVITAVECCHIA una dichiarazione di assenza di eventuali richieste di risarcimento danni, da parte di terzi, 

provocati dall’Appaltatore medesimo o dai suoi incaricati alla data del saldo ovvero una fideiussione pari 

all’importo dei danni eventualmente lamentati e richiesti da terzi. 

10.7. Tutti i pagamenti a favore dell’Appaltatore - previa verifica, da parte di ATER CIVITAVECCHIA, sulla 

regolarità delle posizioni contributiva e fiscale dell’Appaltatore effettuata ai sensi della normativa vigente in materia 

- saranno subordinati, altresì, all’acquisizione da parte di ATER CIVITAVECCHIA, della documentazione di cui 

all’articolo 105 del Codice attestante la regolarità contributiva, nonché alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, 

di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle ritenute 

fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché la regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori. 

L’Appaltatore dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di 



 
 

16 
 
 

tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi 

retributivi. 

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

11.1 L’Appaltatore assume l’obbligo di effettuare i Lavori, a propria cura e spese, con organizzazione dei mezzi 

necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché di adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel 

presente Accordo e nei relativi documenti tecnici nonché alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state 

ivi indicate, ed a mantenere - per tutta la durata dell’Accordo - un’organizzazione stabile di mezzi e risorse. 

11.2 I Lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le autorizzazioni, 

raccomandazioni e/o prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative 

vigenti in materia - e di quelle eventualmente applicabili che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del 

presente Accordo - e delle prescrizioni e modalità di cui a tutti i relativi documenti e, in particolare, della 

Documentazione contrattuale e dei documenti tecnici di cui al precedente art. 1.2., e in conformità - oltre che al 

presente Accordo e a tutti i relativi documenti – e alla documentazione predisposta per ciascun Applicativo. 

11.3 L’Appaltatore conosce e accetta il fatto che, contestualmente all’esecuzione dei Lavori, potranno avere luogo sul 

Sito anche i lavori di realizzazione di altri interventi. 

L’Appaltatore, pertanto, si obbliga ad eseguire i Lavori in modo da: 

a) garantire il coordinamento necessario con tutti i soggetti che dovranno eventualmente eseguire su una o più Aree, 

all’interno del Sito, gli altri interventi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. gli altri appaltatori individuati da ATER CIVITAVECCHIA;  

2. ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che - a qualsiasi titolo - sia stato autorizzato e/o incaricato da 

ATER CIVITAVECCHIA; 

b) consentire a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di accedere ad una o più Aree, o a parti di esse, per 

l’esecuzione degli interventi e/o attività di propria competenza e fare tutto quanto possibile per consentire loro di 

rispettare i relativi tempi di esecuzione. 

11.4. Nell’adempimento dei propri obblighi, l’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a sua 

esclusiva cura e spese: 
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1. all’esecuzione dei Lavori e all’adempimento di ogni altra attività connessa nei tempi previsti in ciascun 

Applicativo; 

2. all’esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore - anche se non esplicitamente 

richiamati, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni di ATER 

CIVITAVECCHIA; 

3. all’esatta esecuzione delle prestazioni migliorative offerte;   

4. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e 

coperture assicurative previste dai Documenti; 

5. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., conformemente a quanto previsto nella documentazione tecnica; 

6. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti nell’esecuzione dei Lavori; 

7. ad applicare, e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento 

di stipulazione dell’Accordo - e quelle successive, eventualmente emanate in corso di esecuzione - fino al termine 

dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, 

nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e a ritenere l’adempimento 

ricompreso nel corrispettivo contrattuale; 

8. assicurare, in qualsiasi momento, ai collaboratori del Direttore dei Lavori l’accesso alle Aree e fornire agli stessi 

tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, anche attraverso la messa a 

disposizione di personale e materiale occorrenti per prove, controlli, misure e verifiche; 

9. a redigere e consegnare i documenti di cui alla documentazione tecnica, nonché ad aggiornare gli stessi, secondo 

le tempistiche e le modalità ivi previste. 

11.5. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura con 

ATER CIVITAVECCHIA o con terzi o di sospensioni dei pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare i 

Lavori, né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando 

sin da ora all’eccezione di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c.  

11.6. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali 

in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione 
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a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso - tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma 

saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura - e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che 

possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o 

indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell’Accordo, manlevando e garantendo ATER CIVITAVECCHIA 

da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire, e considerando detto onere ricompreso nel 

corrispettivo. 

11.7. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e 

sicurezza nonché a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti 

da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, 

nonché le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai 

propri dipendenti. 

ARTICOLO 12 – OPERE ESCLUSE 

12.1.  ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà piena ed insindacabile di commissionare ad altre imprese 

l’esecuzione dei Lavori sugli Stabili che, a giudizio esclusivo della stessa, richiedano una particolare tecnica 

specializzata,  siano oggetto di speciali brevetti o siano oggetto di un finanziamento da parte di enti e/o 

amministrazioni diversi dall'ATER stesso e/o lo reputino necessario per una migliore realizzazione dei Lavori, 

senza che in merito l’Appaltatore possa avere nulla a che pretendere.  

ART. 13 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

13.1.  Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore, in relazione a ciascun eventuale 

APPLICATIVO conseguente all’Accordo Quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore 

dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo la 

Documentazione contrattuale e/o l’ordine/contratto applicativo o che, dopo la loro accettazione o messa in opera, 

abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

13.2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile Unico del 

Procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per 
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il rispetto del Contratto Applicativo conseguente all’Accordo Quadro con attribuzione delle relative spese a carico 

dell’Appaltatore.  

13.3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie 

verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese 

delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle 

sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.  

13.4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali Applicativi 

conseguenti all’Accordo Quadro non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità 

dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e 

materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 

all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad ATER CIVITAVECCHIA. 

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

14.1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.  

14.2. A tal fine, l’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso Poste Italiane, dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Accordo e agli Applicativi emessi 

in esecuzione del presente Accordo, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essi relativi, 

da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

14.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, per ciascuna 

transazione relativa al presente Accordo ed agli Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il Codice 

Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato in epigrafe al presente 

Accordo. 

14.4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, l’Appaltatore ha dichiarato gli estremi del conto 

corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, secondo quanto 

indicato nel Modello allegato al presente Accordo. 
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14.5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ater Civitavecchia ed alla Prefettura, 

Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (proprio contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sia venuta a conoscenza e si impegna 

ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri contraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

14.6. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite tramite l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

14.7. L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010. 

14.8. ATER CIVITAVECCHIA ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con tutti i 

subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai Lavori sia inserita, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

14.9. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizie dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 procedono all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura - 

Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

ARTICOLO 15 – CONTROLLI DA PARTE DI ATER CIVITAVECCHIA 

15.1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la più ampia facoltà di verificare, anche per mezzo del Direttore dei 

Lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione dei Lavori, per controllarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. 

15.2. Il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori potrà essere realizzato anche attraverso una serie di visite 

ispettive, sia programmate sia non programmate, che potranno essere svolte dal Direttore dei Lavori o suoi Direttori 

Operativi, personale dell’Azienda, in contraddittorio con l’Appaltatore o da Terzi delegati dalla medesima.  

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE E CESSIONE DEI CREDITI 
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16.1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice, è vietata la cessione del presente Accordo e dei relativi 

Applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è da ritenersi nullo di diritto.  

16.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice, nel 

rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010, così come secondo le previsioni del D.L. 19.05.2020 n. 34 

convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm.ii. 

16.3. L’Atto di Cessione, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e da notificarsi ad ATER 

CIVITAVECCHIA, dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a 

mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti 

Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CIG. 

16.4. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione dei precedenti commi dà diritto ad ATER 

CIVITAVECCHIA di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con 

conseguente diritto di ATER CIVITAVECCHIA al risarcimento dei danni. 

16.5. Resta inteso che ATER CIVITAVECCHIA intende far salve, anche nei confronti del Cessionario, tutte le 

eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del Cedente, comprese le eventuali compensazioni con 

qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 17 – GARANZIA 

17.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, 

il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data ________ dalla _________ avente n. _______ 

di importo pari ad Euro _______________= (______.000/00) in favore dell’ATER CIVITAVECCHIA.  

17.2 Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ATER CIVITAVECCHIA. La detta garanzia è estesa 

a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, 

anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro. In particolare, la garanzia 

rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ATER CIVITAVECCHIA, ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 
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17.3 La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, 

nonché il rispetto degli impegni assunti, salva comunque la risarcibilità del maggior danno causato dell'appaltatore. 

La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: 

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell’Accordo 

Quadro disposta in danno dell’Appaltatore; 

- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti 

all'esecuzione del singolo Appalto specifico. 

17.4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino 

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le 

modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’ATER CIVITAVECCHIA 

verso l’Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. 

17.5 La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo 

Quadro, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, 

del D.Lgs. 50/2016. In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, l’ATER 

CIVITAVECCHIA si riserva di raggruppare le quote di svincolo della garanzia. 

17.6 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla 

dell’ATER CIVITAVECCHIA. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 

10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ATER CIVITAVECCHIA. 

ARTICOLO 18 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE 

VERSO TERZI 

18.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al presente Accordo nonché agli Applicativi emessi in 

esecuzione dello stesso. 
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18.2. L’Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi 

in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all’Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte 

di terzi. 

18.3. L’Appaltatore è altresì responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività ad 

ATER CIVITAVECCHIA ed ai dipendenti e consulenti di ATER CIVITAVECCHIA, e a terzi in genere, anche per 

fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si 

avvalga per l’esecuzione dei Lavori e si obbliga a tenere indenne e manlevare ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi 

richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, 

legale, ecc.) necessaria o collegata a tali situazioni. 

 18.4. L’Appaltatore ha consegnato ad ATER CIVITAVECCHIA, contestualmente alla stipula del presente Accordo, 

le seguenti polizze assicurative: 

a. polizza assicurativa CAR _______________ a copertura: dei danni subiti da Ater Civitavecchia a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione dei Lavori, con i seguenti massimali: 

 partita 1 – opere in esecuzione: somma assicurata pari ad Euro 5.300.000,00; 

 partita 2 – opere preesistenti: massimale non inferiore ad Euro 3.700.000,00 

(tremilioniesettecentomila/00);  

 partita 3 - demolizione e sgombero (comprensivi dei costi di smaltimento dei materiali): 

massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 

b. polizza ___________________di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e verso Prestatori di Lavoro (cd. 

RCT/O) con massimali non inferiori a: 

 RCT: Euro 5.000.000,00 per sinistro (cinquemilioni/00); 

 RCO: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con limite di Euro 2.500.000,00 

(duemilioniecinquecento/00) per persona. 

c. polizza _________________ di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di progettazione, per danni patrimoniali e materiali (compresi danni all’opera), con decorrenza dalla data 

di stipula del presente Accordo e sino alla data d'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Tale polizza 
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dovrà avere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza dovrà, altresì, garantire 

l’A.T.E.R. di Civitavecchia contro i rischi derivanti dalla mancata fruizione dei Bonus Fiscali in conseguenza di 

atti e/o fatti dell’operatore economico aggiudicatario (connessi all’attività di progettazione demandata) e/o 

contro le sanzioni che dovessero venirle comminate dalle Autorità preposte e/o contro gli esborsi che, in 

conseguenza di atti e/o fatti dell'operatore economico aggiudicatario (ad es. progettazione in difformità rispetto 

alle previsioni normative che consentono la fruizione dei benefici fiscali), essa stazione appaltante dovesse subire 

a qualunque titolo. Tale polizza dovrà essere valida per un periodo pari al Periodo di Controllo da parte dell’AdE 

ovvero dell’Enea -entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare del beneficio 

fiscale; 

d. polizze RCA __________/ assicurazione per la copertura delle responsabilità civile (Polizza RCA) per tutti i 

veicoli impiegati nell’appalto di proprietà e/o in uso soggetti ad assicurazione obbligatoria come previsto dalla 

Legge n° 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, con un massimale non inferiore a quanto previsto 

dalla Legge Applicabile. 

Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa e dovranno 

prevedere esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Committente Ater Civitavecchia, 

salvo il caso di dolo. 

18.5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei lavori relativi al primo 

Applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione con esito positivo relative all’ultimo Applicativo e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione dei Lavori relativi all’ultimo Applicativo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le 

coperture di cui ai precedenti commi.  

18.6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 

titolo di premio da parte dell’Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo 

Schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

18.7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico 

dell’Appaltatore. 
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18.8. L’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER CIVITAVECCHIA, prima della data di Consegna e - in ogni caso - 

prima della sottoscrizione del presente Accordo - e, in ogni caso, prima della Consegna relativa al primo Applicativo 

(anche qualora essa dovesse avvenire nelle more della stipula del presente Accordo) - i certificati di assicurazione 

attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze di cui ai precedenti commi. 

18.9. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta 

l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In 

particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei 

lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro.  

18.10. Nel caso di cui al precedente art. 18.9, l’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 

giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in 

sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del 

Contratto Applicativo per volontà dell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni di Ater Civitavecchia, 

la Società si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla 

riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai 

mandati di pagamento. 

18.11. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le assicurazioni di cui al 

presente articolo che, in tal caso, saranno prestate anche a favore dell’Appaltatore (ai sensi dell’art. 1891 c.c.). I 

relativi costi saranno addebitati all’Appaltatore. 

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO 

19.1. Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo, è ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni stabiliti 

dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

19.2. Le Parti danno atto che ATER CIVITAVECCHIA resta estranea ad ogni rapporto tra i subappaltatori e 

l’Appaltatore, manlevando l’Appaltatore integralmente ATER CIVITAVECCHIA da qualsiasi pretesa e/o richiesta 

che gli dovesse venire rivolta dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore verso ATER 

CIVITAVECCHIA per il corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale 

di ogni terzo incaricato dall’Appaltatore per la realizzazione dei Servizi. 
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19.3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Ater acquisisce d'ufficio 

il Durc in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di inadempienza contributiva 

risultante dal Durc, con la partecipazione alla presente gara l’appaltatore aggiudicatario, anche in rappresentanza 

dei subappaltatori, autorizza la stazione appaltante ad effettuare il cd. intervento sostitutivo di cui all’art. 30, co. 5, 

D.Lgs. 50/2016. 

19.4 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico 

e solo responsabile nei confronti dell’Ater per le prestazioni subappaltate. 

19.5 Si avrà responsabilita ̀ solidale in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell’art. 105, comma 8, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

19.6 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo ̀ formare oggetto di ulteriore subappalto.  

19.7 Il subappalto in assenza della autorizzazione dell’Ater o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere 

in capo all’Ater il diritto di risolvere il contratto. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono 

affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione 

dell’Ater purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i 

19.8 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei 

subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

19.9 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 
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19.10 L’operatore economico concorrente, che risulterà aggiudicatario, riconosce sin da ora all’Ater la facoltà di 

avvalersi del potere sostitutivo nei termini di legge in ordine al versamento degli oneri tributari/previdenziali 

ovvero delle retribuzioni non corrisposte dall’aggiudicatario ai propri lavoratori e/o ai lavoratori del 

subappaltatore. 

19.11. L’Ater non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.  

19.12. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, in allegato alla fattura per il pagamento dei SAL ai sensi del 

precedente art. 10, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, relative ai 

pagamenti corrisposti per le prestazioni affidate in subappalto, nonché - ai sensi dell’art. 15 della L. 180/2011 - per 

quelle relative ai subcontratti di forniture.  

19.13. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o dei subcontraenti di 

forniture, entro il predetto termine, e comunque in allegato alle fatture di pagamento dei SAL, ATER 

CIVITAVECCHIA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. Ove il mancato pagamento venga 

motivato con la contestazione della regolarità dei Lavori eseguiti da parte del subappaltatore, ATER 

CIVITAVECCHIA, previo accertamento del Direttore dei Lavori, sospende i pagamenti a favore dell’Appaltatore 

limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal 

Direttore stesso. 

19.14. In ogni caso, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione della documentazione di cui 

all’art. 105, comma 9, del Codice, nonché al rispetto da parte dello stesso delle previsioni di cui alla L. 136/2010. 

19.15. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per 

l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati. 

ARTICOLO 20 – VARIANTI 

20.1.  Eventuali varianti sul presente Accordo Quadro e/o sui singoli Applicativi conseguenti al medesimo possono 

essere autorizzate nei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 21 – PENALI 

21.1. Ferme restando le clausole penali eventualmente richiamate nella Documentazione Contrattuale, nel caso di 

mancato rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo o Ordine applicativo 
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conseguente al presente Accordo Quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale 

pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo dell’intervento oggetto dell’Applicativo i cui termini sono stati violati.  

21.2. Le penali di cui al presente articolo che, per ciascun Applicativo, complessivamente non potranno superare il 

10% dell’importo dell’intervento di cui all’Applicativo trovano applicazione cumulativamente. Fermo restando 

quanto previsto ai successivi commi, nel caso in cui l’importo delle penali superi il predetto valore del 10%, ATER 

CIVITAVECCHIA ha il diritto di risolvere l’Accordo, ai sensi del successivo art. 24. 

21.3. In caso di eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione previsto nei singoli 

Applicativi, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, può essere dichiarata la risoluzione dell’Accordo, a 

discrezione di ATER CIVITAVECCHIA e senza obbligo di ulteriore motivazione.  

21.4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni 

eventualmente sopportati da ATER CIVITAVECCHIA a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni 

previste dal presente Accordo e dei singoli Applicativi da parte dell’Appaltatore. 

21.5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai fini del SAL, 

registrata secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in occasione dei SAL successivi. 

Resta salva la facoltà di ATER CIVITAVECCHIA, ai fini dell’incameramento degli importi maturati a seguito 

dell’applicazione delle penali, di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore. 

21.6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di ATER CIVITAVECCHIA di escutere, in tutto o in parte, la cauzione 

definitiva prestata dall’Appaltatore. 

21.7. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l’Appaltatore dall’obbligo di portare a completamento i 

Lavori oggetto degli Applicativi. 

ARTICOLO 22 – RECESSO 

22.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ATER 

CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal presente Accordo 

Quadro e dai singoli Applicativi ai sensi ed alle condizioni dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che 

l’Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. 

22.2. Nel caso in cui ATER CIVITAVECCHIA si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque 

tenuto, in difetto di contraria indicazione, ad ultimare l’esecuzione degli Applicativi in corso di adempimento. In tal 
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caso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il 

pagamento dei Lavori correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi 

in corso di adempimento al momento del recesso. 

22.3. Qualora il Direttore dei Lavori ordini all’Appaltatore di non ultimare l’esecuzione degli Applicativi in corso di 

adempimento al momento del recesso, all’Appaltatore - a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - 

competerà esclusivamente il pagamento dei Lavori correttamente eseguiti al momento del recesso, secondo il 

corrispettivo e le condizioni previsti nei singoli Applicativi in corso di adempimento al momento del recesso, il 

pagamento dei materiali già approntati, ove ritenuti utili da ATER CIVITAVECCHIA, nonché il decimo 

dell’importo degli interventi oggetto dei singoli Applicativi in corso al momento del recesso e non ancora eseguiti, 

calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta 

e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

22.5. Il presente articolo si applica anche con riferimento a ciascun Applicativo. 

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

23.1. Ferme restando le ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Accordo, nel Capitolato 

tecnico, nei Documenti e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ATER 

CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli 

Contratti Applicativi, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di 

ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di grave inadempimento accertato ai sensi dell’art. 108, comma 3, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

23.2. ATER CIVITAVECCHIA si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo e gli Applicativi in corso 

di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a. qualora, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, 

c.p.p., dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., per reati di usura, di 

riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi di ATER CIVITAVECCHIA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o 

altri soggetti comunque interessati ai Lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 
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b. perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei Lavori, quali - a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi 

titolo nell’esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;  

d. manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell’esecuzione dei Lavori (dimostrabile per 

ritardi nell’esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi disponibili per l’esecuzione 

dell’Accordo, procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc…); 

e. mancato inizio delle attività entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna ; 

f. mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente; 

g. abbandono dei Lavori per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi; 

h. mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D. 

Lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli Ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal 

Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza; 

i. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni 

sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato; 

j. mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui ai 

precedenti articoli 18 e 19; 

k. mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso 

l’Appaltatore, il subcontraente o il terzo subcontraente; 

l. fallimento dell’Appaltatore, fatta salva la speciale disciplina prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

m. violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 11, 15, 17 ed ai successivi artt. 27 e 28; 

n. nei casi di cui al precedente art. 22; 

o. in caso di inadempimento ovvero tre rifiuti opposti al contratto applicativo o ordine applicativo formulato 

dall’Ater  

ARTICOLO 24 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 
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24.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo 

Quadro, ovvero dei conseguenti contratti applicativi, è competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia. 

ARTICOLO 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

25.1. Il presente Accordo, tutti i relativi Documenti ed i singoli Applicativi sono regolati dalle disposizioni vigenti in 

materia di appalti di lavori e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, dalle norme 

contenute nelle Direttive Comunitarie, nel D. Lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 56/2017, nel 

D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora in vigore), nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nel d.lgs. n. 

159/2011, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi e in tutta la documentazione contrattuale e di gara, nel D.Lgs. n. 

81/2008, nella L. n. 136/2010 nonché, per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni, nelle norme del Codice 

Civile. 

ARTICOLO 26 – TRASPARENZA 

26.1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a. che non vi è stata mediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Accordo; 

b. di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese 

le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque 

volte a facilitare la conclusione del presente Accordo; 

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o 

a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo e degli Applicativi rispetto agli obblighi con esso 

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d. di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e ss. della L. n. 287/1990; 

e. di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società 

derivante da reato (in ottemperanza al quale ATER CIVITAVECCHIA ha adottato un Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, - pubblicato sul relativo sito internet www.atercivitavecchia.com), impegnandosi ad astenersi - 

nell’espletamento del presente Accordo - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo 

Decreto; 

http://www.atercivitavecchia.com/
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26.2. Qualora risultasse inveritiera o violata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, 

laddove nel corso del presente rapporto contrattuale non venissero rispettati gli impegni ivi assunti, l’Accordo si 

intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,  per fatto o colpa dell’Appaltatore che sarà 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, ATER CIVITAVECCHIA avrà 

il diritto di risolvere l’Accordo a norma del precedente art. 18 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti. 

ARTICOLO 27 – LEGGE SULLA PRIVACY E CODICE ETICO DI ATER CIVITAVECCHIA 

27.1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’esecuzione 

dell’Accordo Quadro saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE n. 679/16 e del D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. (di seguito, il “Codice della Privacy”). Le Parti si impegnano altresì a trattare i dati personali 

provenienti dalle stesse unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro. 

27.2. Resta inteso che le Parti, ciascuna per quanto di loro competenza, rivestiranno la qualifica di Titolare del 

trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’Accordo e si obbligano a manlevare e tenere 

indenne l’altra Parte da qualsivoglia responsabilità e conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione 

della normativa vigente in materia di privacy. 

27.3. L’Appaltatore garantisce ATER CIVITAVECCHIA, per sé ed eventuali soggetti terzi convolti nell’esecuzione 

delle attività oggetto del presente Accordo, il pieno rispetto dei principi contenuti nel proprio modello elaborato ai 

sensi del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di ATER CIVITAVECCHIA, e del Patto di integrità in 

materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie 

Ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014), disponibili presso tutte le sedi di ATER CIVITAVECCHIA e pubblicati sul sito 

internet www.Ater Civitavecchia.it, di cui dichiara di aver preso visione per accettazione in sede di sottoscrizione 

del presente Contratto. L’Appaltatore prende atto che l’inosservanza dei predetti documenti ed atti integra un 

inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima ATER CIVITAVECCHIA a risolvere 

lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile. 

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE 

28.1. L’Appaltatore, il subappaltatore e l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impegna a dare 

comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria 
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Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente Contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione 

del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’articolo 317 del c.p..  

28.2. ATER CIVITAVECCHIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., 

ogni qualvolta nei confronti dell’Impresa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del presente contratto, sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 

319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. 

28.3. L’esercizio delle facoltà di cui sopra è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ed alla preventiva comunicazione alla Prefettura ai fini di cui all’art. 32 D.L.  90/2014 e s.m.i.. 

28.4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, sin d’ora, al rispetto delle previsioni che potranno essere contenute nel 

Protocollo di Legalità che ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura di Civitavecchia hanno in previsione di 

sottoscrivere tra cui, in particolare, l’applicazione dei controlli di cui al D. Lgs. n. 159/2011 anche con riferimento ai 

contratti di subappalto, ed ai sub-contratti in genere, che saranno sottoscritti in corso di esecuzione del presente 

Accordo da parte dell’Appaltatore, indipendentemente dal loro valore. 

ARTICOLO 29 – SPESE DI ACCORDO QUADRO E TRATTAMENTO FISCALE 

29.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, ivi comprese quelle fiscali, relativi all’Accordo, 

all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i 

singoli Applicativi nonché gli eventuali atti aggiuntivi all’Accordo), sono a carico dell’Appaltatore. Sono altresì a 

carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto 

Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori 

fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

29.2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo sono effettuate nell’esercizio di impresa 

e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto 

di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. 
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ARTICOLO 30 - STIPULA IN MODALITÀ ELETTRONICA 

30.1. La stipula dell’Accordo Quadro può avvenire in modalità cartacea ovvero, in via alternativa, anche con 

l’utilizzo della firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 31 – RINVIO 

31.1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Accordo Quadro si rinvia alla disciplina contenuta 

nella Documentazione Contrattuale nonché ai singoli Contratti Applicativi. 

L.C.S. in Civitavecchia il __________ 

ATER CIVITAVECCHIA  

____________________________________________ 

L’APPALTATORE 

____________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è 

stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si 

confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art.1 (Premesse e documenti) art. 3 (Oggetto) art. 4 

(Applicativi) art. 5 (Durata dell’Accordo) art. 7 (Importo dell’Accordo), art. 8 (Corrispettivi), art. 9 (Invariabilità dei 

prezzi), art. 10 (termini di pagamento e fatturazione), art. 11 (Obblighi dell’Appaltatore), art. 12 (Opere escluse) art. 

13 (Responsabilità ed obblighi dell’esecutore per i difetti di esecuzione dei lavori) art. 16 (Divieto di cessione e 

cessione dei crediti) art. 17 (Garanzie), art. 18 (Polizza assicurativa per rischi da esecuzione, responsabilità civile 

verso terzi), art. 19 (Subappalto) art. 21 (Penali), art. 22 (Recesso), art. 23 (Clausola risolutiva espressa), art. 24 

(Soluzione delle controversie - Foro competente) art. 29 (Spese di accordo quadro e trattamento fiscale) 

L’APPALTATORE 

________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente i sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del_D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 85 e norme collegate. 

 


